
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES INVITACIÓN ABIERTA 006-2024 

RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL DOCUMENTO DE 

CONDICIONES DEFINITIVAS: 

 

OBJETO: “Adecuación integral de las oficinas de la sucursal Cúcuta (Norte de Santander) 

ubicadas en la calle 14 No. 3-37, edificio La Previsora. Trabajos que se ejecutarán a precios 

unitarios fijos sin formula de reajuste.” 

 

Agradecemos a todos los oferentes por sus observaciones y se indica a continuación la 

volumetría relacionada con la prestación de este servicio y daremos respuesta o 

aclaraciones a los mismos. 
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1. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR HyD S.A.S.   

OBSERVACIÓN No 01 

 

RESPUESTA:  Se acepta la observación, razón por la cual, mediante adenda No 02, se 

realizará la eliminación de “Instalación de equipos aire acondicionado,” de la CUANTIA 

y/AREA de EXPERIENCIA REQUERIDA DEL CAPITULO III – MUEBLES de la OPCION No 01 

del literal a) Experiencia Técnica Habilitante, quedando de la siguiente manera:  

 “Una certificación que deberá indicar el suministro de puestos de trabajo, archivos 

rodantes, sillas operativas y gerenciales y su valor debe ser igual y/o superior al valor 

presupuestado ofertado para el capítulo III (Muebles).” 

OBSERVACIÓN No 02 

 

RESPUESTA: Nos permitimos informar, que en el numeral 4 – Financiación y presupuesto 

del Capítulo II de Aspectos de la Propuesta, se indica de manera clara, el presupuesto por 

CAPITULOS, así:    



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Por ende, se aclara que para acreditar la experiencia del capítulo II, el valor debe ser igual 

y superior a $255,967,737 y para el capítulo III, el valor debe ser igual o superior a $ 

207,416,286.  

OBSERVACIÓN No 03 

RESPUESTA:   Nos permitimos aclarar, que no se requiere que el valor de los contratos 

expresados en las certificaciones de experiencia, sean dados en SMMLV, esto teniendo en 

cuenta que será la PREVISORA S.A quien realice la actualización o conversión del valor de 

los contratos certificados a valor presente, para lo cual atenderá lo expresado en acápite 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LAS CERTIFICACIONES consignado en el literal a) 

Experiencia técnica Habilitante de Orden Técnico (Capacidad técnica). 

OBSERVACIÓN No 04 

RESPUESTA: Nos permitimos aclarar, que en el CRONOGRAMA DEL PROCESO indicado en 

el numeral 17) del Capítulo I del documento de condiciones, se establece de manera clara 

y expresa las fechas y los horarios durante los cuales el profesional del área de Recursos 

Físicos de la PREVISORA S.A atendería la visita técnica de los OFERENTES interesados en 

el presente proceso contractual.  

Asimismo, se aclara que la PREVISORA S.A. dispuso de dos días diferentes para realizar la 

visita técnica, en aras de garantizar la pluralidad de oferentes en el presente proceso 

contractual.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACION No 05 

 

RESPUESTA: Nos permitimos aclarar que, por error involuntario y de carácter técnico se 

omitió la última página del documento de condiciones definitiva de la Invitación Abierta No 

006 – 2024; razón por la cual, La Previsora S.A. procederá a cargar el anexo MINUTA DEL 

CONTRATO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR WILLIAM ROJAS SALAS  

OBSERVACIÓN No 01:  

 

 

RESPUESTA:  Nos permitimos aclarar, que para cumplir con la certificación de 

EXPERIENCIA REQUERIDA DEL CAPITULO II REDES DE EQUIPO de la OPCION No 01 del 

literal a) Experiencia Técnica Habilitante, se requiere demostrar en la certificación de 

contrato; adicional a lo contenido en la columna EXPERIENCIA, lo siguiente:   



 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) La realización de actividades de: Instalación de cableado estructurado, (Cat. 6 A), 

instalación de redes eléctricas, redes normal y regulada, iluminación y,  

2) El valor del contrato certificado debe ser igual o superior a lo presupuestado para 

el capítulo II. (REDES). 

OBSERVACIÓN No 02 - A:  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESPUESTA:  Nos permitimos aclarar, que en la respuesta a observación No 01 

presentada por el oferente H y D S.A.S se estableció que se realizará adenda No 02, frente 

a la actividad de aires acondicionados, la cual quedará así: “Una certificación que deberá 

indicar el suministro de puestos de trabajo, archivos rodantes, sillas operativas y 

gerenciales y su valor debe ser igual y/o superior al valor presupuestado para este capítulo 

III (Muebles).” 

Asimismo, se aclara que para cumplir con la certificación de EXPERIENCIA REQUERIDA DEL 

CAPITULO III MUEBLES de la OPCION No 01 del literal a) Experiencia Técnica Habilitante, 

se requiere demostrar en la certificación de contrato; adicional a lo contenido en la columna 

EXPERIENCIA, lo siguiente: 

1) La realización de actividades de: suministro de puestos de trabajo, archivos 

rodantes, sillas operativas y gerenciales. 

2) El valor del contrato certificado debe ser igual y/o superior a lo presupuestado para 

este capítulo III (Muebles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBSERVACIÓN 2 - B: 

 

 

RESPUESTA:  Nos permitimos aclarar, que el suministro de puestos de trabajo es similar 

al suministro de oficina abierta, y se tendrá como validó para la experiencia solicitada. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. OBSERVACIONES PRESENTADA POR RDC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN 

S.A.S  

OBSERVACIÓN No 01:  

 

RESPUESTA: Frente a la pregunta formulada, nos permitimos indicar que, en el Capítulo 

III (Aspectos Habilitantes) de Orden Jurídico, numeral 1.1. literal b – CERTIFICADO DE 

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL, claramente se estableció: “La empresa deberá 

tener un tiempo mínimo de constitución de tres (3) años, en caso de ser menor se tendrá 

en cuenta la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. La acumulación se 

hará en proporción a la participación de los socios en el capital de la persona jurídica. “ 

OBSERVACIÓN No 02: 

 

RESPUESTA:  Frente a la pregunta formulada, nos permitimos indicar que, en el Capítulo 

III (Aspectos Habilitantes) de Orden jurídico, numeral 1.1. literal b – CERTIFICADO DE 

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL, se indica expresamente, que la empresa 

(OFERENTE) deberá tener un tiempo mínimo de constitución de tres (3) años, en caso de 

ser menor se tendrá en cuenta la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. 

La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de la 

persona jurídica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JORGE BERNAL GUITIERREZ  

OBSERVACIÓN No 01:  

 

RESPUESTA:  Nos permitimos aclarar que al final del literal del que trata la visita al sitio 

de ejecución de la obra, en su apartado de condiciones técnicas obligatorias del aspecto 

habilitante de orden técnico, expresamente se indica: “NOTA: Quien no asista a la visita 

al sitio de la obra y aporte la certificación otorgada por la Previsora S.A, su propuesta será 

rechazada automáticamente.”  

OBSERVACIÓN No 02: 

 

RESPUESTA: La previsora S.A. compañía de seguros se mantiene en lo solicitado en el 

pliego definitivo de condiciones de la invitación abierta 006-2024. Respecto a su 

aseveración es pertinente resaltar que LA PREVISORA actúa bajo los principios de la 

actividad contractual garantizando que se cumplan los mismos y que no se menoscaben 

los derechos de quienes participan en sus procesos. Así, las actuaciones administrativas 

se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, 

imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, 

publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

LA PREVISORA S.A a pesar de tener un régimen especial de contratación, acoge las 

mejores prácticas de control y seguimiento de sus procesos contractuales y a los principios 

de la función administrativa, de la gestión fiscal, conforme a lo previsto en los artículos 

209 y 267 de la Constitución Política de Colombia. Cualquier actuación que comprometa el 

nombre de LA PREVISORA, se sujeta a las normas éticas que ha adoptado la Compañía, 

estas normas éticas han sido definidas por la Compañía en el Código de Ética, el Código 

de Buen Gobierno y los Estatutos Sociales. Y finalmente incluye y desarrolla principios de 

la gestión fiscal, del derecho privado y de la función administrativa. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN No 03: 

 

RESPUESTA:  Frente a la pregunta relacionada con Plan de Gestión Ambiental, nos 

permitimos manifestar que La Previsora S.A. compañía de seguros se mantiene en lo 

solicitado en el capítulo IV (aspectos calificables), Numeral 1. Factor de calificación- 

Puntaje aspecto ambiental de la invitación abierta 006-2024; en razón, a que PREVISORA 

S.A.  se encuentra certificada a la fecha en ISO 14001, y debe verificar que sus futuros 

contratistas cumplan con los mínimos requisitos ambientales dando cumplimiento al 

control operacional previo a la suscripción del contrato. Ahora bien, se le aclara que el plan 

de gestión ambiental que se solicita es el de cada OFERENTE, en ningún momento se 

manifiesta que es el plan de gestión ambiental propio de la Previsora Seguros S.A.  

Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y los sistemas integrados internos de LA 

PREVISORA S.A es necesario que los proveedores cumplan con criterios y estándares entre 

estos el sistema de seguridad y salud en el trabajo por lo cual las capacitaciones requeridas 

son esenciales para que el personal del oferente conozca de los procedimientos, 

tratamiento y las alertas de todo aquellos que se pueda presentar durante la obra.   

Sin embargo, se realiza un ajuste a las capacitaciones solicitadas las cuales quedaran de 

la siguiente manera de acuerdo a la adenda No 02:  

“EL OFERENTE debe adjuntar en su propuesta un plan de capacitaciones, haciendo énfasis 

en temas relacionados con los riesgos asociados a las funciones a ejecutar de obra, sus 

diversos sistemas y elementos suministrados, los temas mínimos a capacitar son los 

siguientes:   

• Caídas: pueden producirse a distinto nivel (tejados o cubiertas) o al mismo (tropezones, 

resbalones).  

• Falta de orden y limpieza: tener el material tirado por el suelo o una superficie resbaladiza 

por no haberla secado puede derivar en golpes o caídas.  

• Riesgo eléctrico: las instalaciones eléctricas de las obras de construcción suelen ser 

provisionales (y al aire libre) por lo que hay que tener especial cuidado con su 

mantenimiento.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Sobreesfuerzos: es uno de los riesgos principales del sector y tiene consecuencias tanto 

a corto como a largo plazo. En los trabajos de construcción se levantan constantemente 

cargas, por lo que pueden provocar lesiones musculoesqueléticas de forma aguda o 

crónica.  

• Riesgos Ergonómicos como los vinculados a la manipulación manual de cargas, las 

posturas de trabajo forzadas o la realización de tareas repetitivas.  

• Riesgos Químicos presentes en las obras de construcción por los efectos adversos en la 

salud que tiene el contacto (por inhalación o a través de la piel) con materiales como 

disolventes, pinturas, cemento, alquitrán, si no se emplean equipos de protección.  

• Riesgos Psicosociales en la construcción, vinculados a jornadas laborales extenuantes, la 

presión por cumplir los plazos, o la atención que requieren determinadas tareas de 

precisión.  

• Uso correcto de los EPP (Elementos de Protección personal). 

 

5. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S. EN 

C.A.   

OBSERVACIÓN No 01: 

 

RESPUESTA: Nos permitimos aclarar que se realizara la modificación mediante adenda 

No 02.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Las certificaciones deben contener lo solicitado en el Capítulo III (Aspectos Habilitantes) 

Numeral 3- Capacidad Técnica, en su inciso “aspectos para tener en cuenta en las 

certificaciones” se indica:  

 

En el caso de uniones temporales y consorcios nos permitimos mantener lo establecido en 

el documento de condiciones de la siguiente manera: “En caso de presentación de 

propuestas de manera conjunta (consorcios o uniones temporales) La experiencia 

corresponderá a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del 

proponente plural”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OBSERVACIÓN No 02: 

 

RESPUESTA:  Nos permitimos aclarar que se realizara la modificación mediante adenda 

No 02.  

Las certificaciones deben contener lo solicitado en el Capítulo III (Aspectos Habilitantes) 

Numeral 3- Capacidad Técnica, en su inciso “aspectos para tener en cuenta en las 

certificaciones” se indica: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En el caso de uniones temporales y consorcios nos permitimos mantener lo establecido en 

el documento de condiciones de la siguiente manera: “En caso de presentación de 

propuestas de manera conjunta (consorcios o uniones temporales) La experiencia 

corresponderá a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del 

proponente plural”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN No 03: 

 

RESPUESTA: Nos permitimos aclarar, con base en respuesta a observación No 01 

presentada por el oferente H y D S.A.S se realizará adenda No 02, la cual quedará asi: 

“Una certificación que deberá indicar el suministro de puestos de trabajo, archivos 

rodantes, sillas operativas y gerenciales y su valor debe ser igual y/o superior al valor 

presupuestado para este capítulo III (Muebles).” 

Asimismo, se aclara que para cumplir con la certificación de EXPERIENCIA REQUERIDA DEL 

CAPITULO III MUEBLES de la OPCION No 01 del literal a) Experiencia Técnica Habilitante, 

se requiere demostrar en la certificación de contrato; adicional a lo contenido en la columna 

EXPERIENCIA, lo siguiente: 

1) La realización de actividades de: suministro de puestos de trabajo, archivos 

rodantes, sillas operativas y gerenciales. 

2) El valor del contrato certificado debe ser igual y/o superior a lo presupuestado para 

este capítulo III (Muebles) 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBSERVACIÓN No 04: 

 

 

RESPUESTA: Nos permitimos aclarar que en la parte final del literal c) RECURSOS 

HUMANO del numeral 3 de ORDEN TECNICO (Capacidad Técnica) expresamente se indica:  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo dado a conocer en su observación y según lo 

contemplado en el parágrafo anterior, se considera necesario corregir y por ende se 

ELIMINARÁ a través de adenda No 02 del literal c) RECURSO HUMANO (Aspecto Habilitante 

de Orden Técnico), algunos apartes de los siguientes parágrafos, los cuales quedaran así:  

“El procedimiento de verificación de los requisitos de perfiles y experiencia será 

responsabilidad directa de EL OFERENTE y estará sujeto a revisión por parte de LA 

PREVISORA S.A. durante el periodo de evaluación de ofertas.” 

“EL OFERENTE deberá adjuntar con su propuesta una certificación firmada por su 

Representante Legal donde indique que, de adjudicársele el contrato, se compromete a 

poner a disposición de LA PREVISORA S.A. el personal mínimo solicitado y garantizará el 

cumplimiento de los perfiles mínimos requeridos, más los perfiles que de acuerdo con su 

modelo de gestión considere necesarios, conforme a los requisitos de la compañía para el 

momento del inicio del contrato y durante su vigencia.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN No 05: 

 

RESPUESTA: LA PREVISORA S.A., compañía de seguros, manifiesta que los planos en 

formato AUTOCAD y PDF serán publicados en la página de la Previsora S.A. compañía de 

seguros mediante adenda No 02.   

OBSERVACIÓN No 06: 

 

RESPUESTA:  Se modificará mediante adenda No 02.   

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSULTORES OSPE R&P S.A.S 

OBSERVACIÓN No 01:  

 

RESPUESTA:  Agradecemos su observación, pero la misma no será tenida en cuenta. Nos 

permitimos aclarar que en el Capítulo III (aspectos habilitantes), Numeral 3- (capacidad 

técnica) literal a- (Experiencia técnica habilitante); de manera expresa se indica las 

exigencias que se requieren para que una certificación de contratos se valida.  

Asimismo, se debe aclarar que en el mismo literal a) frente a actas de liquidación y 

calificación de calidad en la prestación del servicio se indica:  

“Las certificaciones sólo podrán ser reemplazadas por la respectiva acta de liquidación 

siempre que dicha acta contenga la información solicitada en el presente documento. El 

contrato como tal puede adjuntarse para complementar información, pero no sirve para 

reemplazar la certificación ni el acta de liquidación.” 

“EL OFERENTE deberá suministrar los datos de contacto respecto de las certificaciones 

entregadas. Así como, acreditar la calidad del servicio de los contratos certificados, ya sea 

dentro de la misma certificación o en un documento anexo como el acta de liquidación, o 

cualquier otro en el que se evidencie el mismo.” 

 

OBSERVACIÓN No 02: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESPUESTA: Agradecemos su observación, pero la misma no será tenida en cuenta 

debido a que las oficinas en donde se va a ejecutar el contrato se encuentran ubicadas 

dentro de un centro comercial, el cual tiene un horario de apertura y cierre, aunado a que 

las oficinas de la sucursal de la Previsora S.A. tienen atención al público por la actividad 

comercial que desarrolla y sus funciones no serán suspendidas durante la ejecución de las 

adecuaciones, por lo tanto es importante que el oferente seleccionado desde un inicio 

programe la obra adecuándose a las situaciones anteriormente expuestas manejando 

además horarios nocturnos para no afectar la actividad comercial de la sucursal y demás 

locales que se encuentran dentro del centro comercial teniendo en cuenta lo anterior es 

importante resaltar que el tiempo de ejecución del contrato no debe ser superior al 

estipulado en el documento de condiciones. De lo anterior, se concluye que esta 

programación es relevante para conocer como EL OFERENTE maneja los tiempos e 

identifica las rutas criticas para cumplir con el objeto del contrato.  

El oferente interesado deberá atender los lineamientos y especificaciones contenidas en el 

Capítulo III (Aspectos habilitantes) Numeral 3 (programación de obra)  

OBSERVACIÓN No 03: 

 

RESPUESTA: Agradecemos su observación, pero la misma no será tenida en cuenta, 

debido a que la GARANTIA DE MANTENIMIENTO es indispensable como parte integral de 

los bienes y servicios que se ofrecen dentro de la adecuación y además como un factor 

organizacional en cuanto a los bienes que se manejan dentro de la Compañía los cuales 

requieren un mantenimiento preventivo y correctivo.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

El oferente interesado deberá atender los lineamientos y especificaciones contenidas en el 

Capítulo III (Aspectos habilitantes) Numeral 3, Garantía de Mantenimiento.   

OBSERVACIÓN No 04: 

 

 

RESPUESTA:  Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y los sistemas integrados 

internos de LA PREVISORA S.A es necesario que los proveedores cumplan con criterios y 

estándares entre estos el sistema de seguridad y salud en el trabajo por lo cual las 

capacitaciones requeridas son esenciales para que el personal del oferente conozca de los 

procedimientos, tratamiento y las alertas de todo aquellos que se pueda presentar durante 

la obra.   

Sin embargo, se realiza un ajuste a las capacitaciones solicitadas las cuales quedaran de 

la siguiente manera de acuerdo a la adenda No 02:  

“EL OFERENTE debe adjuntar en su propuesta un plan de capacitaciones, haciendo énfasis 

en temas relacionados con los riesgos asociados a las funciones a ejecutar de obra, sus 

diversos sistemas y elementos suministrados, los temas mínimos a capacitar son los 

siguientes:   

• Caídas: pueden producirse a distinto nivel (tejados o cubiertas) o al mismo (tropezones, 

resbalones).  

• Falta de orden y limpieza: tener el material tirado por el suelo o una superficie resbaladiza 

por no haberla secado puede derivar en golpes o caídas.  

• Riesgo eléctrico: las instalaciones eléctricas de las obras de construcción suelen ser 

provisionales (y al aire libre) por lo que hay que tener especial cuidado con su 

mantenimiento.  

• Sobreesfuerzos: es uno de los riesgos principales del sector y tiene consecuencias tanto 

a corto como a largo plazo. En los trabajos de construcción se levantan constantemente 

cargas, por lo que pueden provocar lesiones musculoesqueléticas de forma aguda o 

crónica.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Riesgos Ergonómicos como los vinculados a la manipulación manual de cargas, las 

posturas de trabajo forzadas o la realización de tareas repetitivas.  

• Riesgos Químicos presentes en las obras de construcción por los efectos adversos en la 

salud que tiene el contacto (por inhalación o a través de la piel) con materiales como 

disolventes, pinturas, cemento, alquitrán, si no se emplean equipos de protección.  

• Riesgos Psicosociales en la construcción, vinculados a jornadas laborales extenuantes, la 

presión por cumplir los plazos, o la atención que requieren determinadas tareas de 

precisión.  

• Uso correcto de los EPP (Elementos de Protección personal).” 

OBSERVACIÓN No 05: 

 

RESPUESTA: Su observación no será tenida en cuenta debido a que el MAESTRO DE 

OBRA, es un Recurso Humano que cumple funciones relevantes para la correcta ejecución 

del contrato entre las cuales se encuentra la interlocución entre el residente o los directivos 

a los ayudantes y técnicos de la obra por lo cual el conocimiento y la experiencia que se 

requiere debe ser la adecuada para que no existan inconvenientes que interrumpan el 

normal funcionamiento del contrato.  De igual manera por la naturaleza del contrato es 

necesario contar con la mayor experiencia y personal calificado.  

OBSERVACIÓN No 06: 

 

RESPUESTA:  Su observación no será tenida en cuenta debido a que un TECNICO DE 

OBRA, es un Recurso Humano que cumple funciones relevantes para la correcta ejecución 

del contrato, el cual puede interpretar todo tipo de planos (topográficos, de plantas, 

secciones, alzados, cubiertas, estructura) y documentos de un proyecto de construcción. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar mediciones, croquis y levantamiento de planos de obra. Manejar y utilizar 

programas informáticos de mediciones, presupuestos, valoraciones y certificaciones. En 

cambio, el AYUDANTE DE OBRA es quien tenga una antigüedad en la especialidad superior 

a seis meses y preste servicios bajo las órdenes del oficial y medio oficial, siendo ocupado 

en la descarga de materiales, cuidado de herramientas y demás tareas secundarias, las 

cuales no obedecen a las necesidades que pide la entidad.   

OBSERVACIÓN No 07: 

 

RESPUESTA:  Agradecemos su observación, pero la misma no será tenida en cuenta. LA 

PREVISORA S.A se mantiene en lo solicitado, el personal requerido dentro de los términos 

de referencia es el mínimo para que las condiciones y el tiempo de la obra se manejen de 

manera adecuada y no se presenten retrasos o inconvenientes que perjudiquen el tiempo 

de ejecución y por consecuencia las actividades comerciales de la sucursal. 

OBSERVACIÓN No 08: 

 

RESPUESTA: Nos permitimos aclarar que en la parte final del literal c) RECURSOS 

HUMANO del numeral 3 de ORDEN TECNICO (Capacidad Técnica) expresamente se indica:  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo dado a conocer en su observación y según lo 

contemplado en el parágrafo anterior, se considera necesario corregir y por ende se 

ELIMINARÁ a través de adenda No 02 del literal c) RECURSO HUMANO (Aspecto Habilitante 

de Orden Técnico), algunos apartes de los siguientes parágrafos, los cuales quedaran así:  

“El procedimiento de verificación de los requisitos de perfiles y experiencia será 

responsabilidad directa de EL OFERENTE y estará sujeto a revisión por parte de LA 

PREVISORA S.A. durante el periodo de evaluación de ofertas.” 

“EL OFERENTE deberá adjuntar con su propuesta una certificación firmada por su 

Representante Legal donde indique que, de adjudicársele el contrato, se compromete a 

poner a disposición de LA PREVISORA S.A. el personal mínimo solicitado y garantizará el 

cumplimiento de los perfiles mínimos requeridos, más los perfiles que de acuerdo con su 

modelo de gestión considere necesarios, conforme a los requisitos de la compañía para el 

momento del inicio del contrato y durante su vigencia.” 

 OBSERVACIÓN No 09: 

 

RESPUESTA:  Teniendo en cuenta su solicitud, nos permitimos manifestar que La 

Previsora S.A. compañía de seguros se mantiene en lo solicitado en el capítulo IV (aspectos 

calificables), Numeral 1. Factor de calificación- Puntaje adicional A de la invitación abierta 

006-2024. Respecto a su aseveración es pertinente resaltar que LA PREVISORA actúa bajo 

los principios de la actividad contractual garantizando que se cumplan los mismos y que 

no se menoscaben los derechos de quienes participan en sus procesos. Así, las actuaciones 

administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 

transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

LA PREVISORA S.A a pesar de tener un régimen especial de contratación, acoge las 

mejores prácticas de control y seguimiento de sus procesos contractuales y a los principios 

de la función administrativa, de la gestión fiscal, conforme a lo previsto en los artículos 

209 y 267 de la Constitución Política de Colombia. Cualquier actuación que comprometa el 

nombre de LA PREVISORA, se sujeta a las normas éticas que ha adoptado la Compañía, 

estas normas éticas han sido definidas por la Compañía en el Código de Ética, el Código 

de Buen Gobierno y los Estatutos Sociales. Y finalmente incluye y desarrolla principios de 

la gestión fiscal, del derecho privado y de la función administrativa. 

 

OBSERVACIÓN No 10: 

 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta su solicitud, nos permitimos manifestar que La Previsora 

S.A. compañía de seguros se mantiene en lo solicitado en el capítulo IV (aspectos 

calificables), Numeral 1. Factor de calificación- Puntaje aspecto ambiental de la invitación 

abierta 006-2024.  

En razón, a que PREVISORA S.A.  se encuentra certificada a la fecha en ISO 14001, debe 

verificar que sus futuros contratistas cumplan con los mínimos requisitos ambientales 

dando cumplimiento al control operacional previo a la suscripción del contrato. Ahora bien, 

se le aclara que el plan de gestión ambiental que se solicita es el de cada OFERENTE, en 

ningún momento se manifiesta que es el plan de gestión ambiental propio de la Previsora 

Seguros S.A. 

OBSERVACIÓN No 11: 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESPUESTA: Agradecemos su observación, pero la misma no será tenida en cuenta, la 

CAPACIDAD OPERACIONAL, se mantendrá en los términos indicados en el apartado Orden 

Técnico del Capítulo III de Aspectos Habilitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR C&D PROYECTOS INTEGRALES SAS 

OBSERVACIÓN No 01: 

 

RESPUESTA:  Se realizará la aclaración mediante adenda No 02 en la cual se publicará el 

anexo correspondiente.  

OBSERVACIÓN No 02: 

 

RESPUESTA:  Se realizará la aclaración mediante adenda No 02 en la cual se publicará el 

anexo correspondiente. 

OBSERVACIÓN No 03: 

 

RESPUESTA: Se realizará la aclaración mediante adenda No 02 en la cual se publicará el 

anexo correspondiente. 

OBSERVACIÓN No 04: 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTA:  Nos permitimos manifestar que se incurrió en un error de transcripción, por 

lo anterior se aclara que el área mínima intervenida es de 450 M2 se modificara mediante 

adenda No 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR OFICANON 

 

OBSERVACIÓN No 01:  

 

RESPUESTA:  

Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y los sistemas integrados internos de LA 

PREVISORA S.A es necesario que los proveedores cumplan con criterios y estándares entre 

estos el sistema de seguridad y salud en el trabajo por lo cual las capacitaciones requeridas 

son esenciales para que el personal del oferente conozca de los procedimientos, 

tratamiento y las alertas de todo aquellos que se pueda presentar durante la obra.   

Sin embargo, se realiza un ajuste a las capacitaciones solicitadas las cuales quedaran de 

la siguiente manera de acuerdo a la adenda No 02:  

“EL OFERENTE debe adjuntar en su propuesta un plan de capacitaciones, haciendo énfasis 

en temas relacionados con los riesgos asociados a las funciones a ejecutar de obra, sus 

diversos sistemas y elementos suministrados, los temas mínimos a capacitar son los 

siguientes:   

• Caídas: pueden producirse a distinto nivel (tejados o cubiertas) o al mismo (tropezones, 

resbalones).  

• Falta de orden y limpieza: tener el material tirado por el suelo o una superficie resbaladiza 

por no haberla secado puede derivar en golpes o caídas.  

• Riesgo eléctrico: las instalaciones eléctricas de las obras de construcción suelen ser 

provisionales (y al aire libre) por lo que hay que tener especial cuidado con su 

mantenimiento.  

• Sobreesfuerzos: es uno de los riesgos principales del sector y tiene consecuencias tanto 

a corto como a largo plazo. En los trabajos de construcción se levantan constantemente 

cargas, por lo que pueden provocar lesiones musculoesqueléticas de forma aguda o 

crónica.  

• Riesgos Ergonómicos como los vinculados a la manipulación manual de cargas, las 

posturas de trabajo forzadas o la realización de tareas repetitivas.  

• Riesgos Químicos presentes en las obras de construcción por los efectos adversos en la 

salud que tiene el contacto (por inhalación o a través de la piel) con materiales como 

disolventes, pinturas, cemento, alquitrán, si no se emplean equipos de protección.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Riesgos Psicosociales en la construcción, vinculados a jornadas laborales extenuantes, la 

presión por cumplir los plazos, o la atención que requieren determinadas tareas de 

precisión.  

• Uso correcto de los EPP (Elementos de Protección personal).” 

OBSERVACIÓN No 02: 

 

RESPUESTA: Agradecemos su observación, pero la misma no será tenida en cuenta que 

debido a el lugar donde se va a ejecutar el contrato funciona un centro comercial, el cual 

tiene un horario de apertura y cierre, aunado a que las oficinas de la sucursal de la 

Previsora S.A. tienen atención al público por la actividad comercial que desarrolla, es así 

que no se pueden suspender las actividades comerciales. De lo anterior, se concluye que 

esta programación es relevante para conocer como EL OFERENTE maneja los tiempos e 

identifica las rutas criticas para cumplir con el objeto del contrato.  

El oferente interesado deberá atender los lineamientos y especificaciones contenidas en el 

Capítulo III (Aspectos habilitantes) Numeral 3 (programación de obra).  

OBSERVACIÓN No 03: 

 

RESPUESTA: Agradecemos su observación, pero la misma no será tenida en cuenta, 

debido a que la GARANTIA DE MANTENIMIENTO es indispensable como parte integral de 

los bienes y servicios que se ofrecen dentro de la adecuación y además como un factor 

organizacional en cuanto a los bienes que se manejan dentro de la Compañía los cuales 

requieren un mantenimiento preventivo y correctivo.  

El oferente interesado deberá atender los lineamientos y especificaciones contenidas en el 

Capítulo III (Aspectos habilitantes) Numeral 3 - Garantía de Mantenimiento.   

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN No 04: 

 

RESPUESTA: Agradecemos su observación, pero la misma no será tenida en cuenta, la 

CAPACIDAD OPERACIONAL, se mantendrá en los términos indicados en el numeral 3 De 

Orden Técnico del Capítulo III de Aspectos Habilitantes.  

OBSERVACIÓN 05: 

 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta su solicitud, nos permitimos manifestar que La Previsora 

S.A. compañía de seguros se mantiene en lo solicitado en el capítulo IV (aspectos 

calificables), Numeral 1. Factor de calificación- Puntaje adicional A de la invitación abierta 

006-2024. 

OBSERVACIÓN 06: 

 

RESPUESTA: Frente a su solicitud, nos permitimos manifestar que La Previsora S.A. 

compañía de seguros se mantiene en lo solicitado en el capítulo IV (aspectos calificables), 

Numeral 1. Factor de calificación- Puntaje aspecto ambiental de la invitación abierta 006-

2024.  

En razón, a que PREVISORA S.A.  se encuentra certificada a la fecha en ISO 14001, debe 

verificar que sus futuros contratistas cumplan con los mínimos requisitos ambientales 

dando cumplimiento al control operacional previo a la suscripción del contrato. 

OBSERVACIÓN No 7: 

 

RESPUESTA: Agradecemos su observación, pero la misma no será tenida en cuenta. Nos 

permitimos aclarar que en el Capítulo III (aspectos habilitantes), Numeral 3- (capacidad 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

técnica) literal a- (Experiencia técnica habilitante); de manera expresa se indica las 

exigencias que se requieren para que una certificación de contratos se valida.  

Asimismo, se debe aclarar que en el mismo literal a) frente a actas de liquidación, se 

indica:  

“Las certificaciones sólo podrán ser reemplazadas por la respectiva acta de liquidación 

siempre que dicha acta contenga la información solicitada en el presente documento. El 

contrato como tal puede adjuntarse para complementar información, pero no sirve para 

reemplazar la certificación ni el acta de liquidación.” 

OBSERVACIÓN No 08: 

 

RESPUESTA:  

Agradecemos su observación, pero la misma no será tenida en cuenta. Nos permitimos 

aclarar que en el Capítulo III (aspectos habilitantes), Numeral 3- (capacidad técnica) literal 

a- (Experiencia técnica habilitante); de manera expresa se indica las exigencias que se 

requieren para que una certificación de contratos se valida.  

Asimismo, se debe aclarar que en el mismo literal a) frente a calificación de calidad en la 

prestación del servicio se indica:  

“EL OFERENTE deberá suministrar los datos de contacto respecto de las certificaciones 

entregadas. Así como, acreditar la calidad del servicio de los contratos certificados, ya sea 

dentro de la misma certificación o en un documento anexo como el acta de liquidación, o 

cualquier otro en el que se evidencie el mismo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LICITACIONES POR COLOMBIA  

OBSERVACIÓN No 01: 

 

RESPUESTA:  Nos permitimos aclarar que al final del literal Visita al sitio de ejecución de 

la obra de las condiciones técnicas obligatorias del aspecto habilitante de orden técnico, 

expresamente se indica: “NOTA: Quien no asista a la visita al sitio de la obra y aporte la 

certificación otorgada por la Previsora S.A, su propuesta será rechazada 

automáticamente.” 

Asimismo, es de resaltar que la PREVISORA S.A se rige por las disposiciones de derecho 

privado que le son aplicables en razón a su condición de entidad financiera estatal y por 

prestar servicios que se encuentran en competencia con el sector privado y en 

consecuencia no se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública y demás relacionadas.  

OBSERVACIÓN No 02: 

 

RESPUESTA:  Agradecemos su observación, pero la misma no será tenida en cuenta que 

debido a el lugar donde se va a ejecutar el contrato funciona un centro comercial, el cual 

tiene un horario de apertura y cierre, aunado a que las oficinas de la sucursal de la 

Previsora S.A. tienen atención al público por la actividad comercial que desarrolla, es así 

que no se pueden suspender las actividades comerciales. De lo anterior, se concluye que 

esta programación es relevante para conocer como EL OFERENTE maneja los tiempos e 

identifica las rutas criticas para cumplir con el objeto del contrato.  

El oferente interesado deberá atender los lineamientos y especificaciones contenidas en el 

Capítulo III (Aspectos habilitantes) Numeral 3 (programación de obra)  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN No 03: 

 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y los sistemas integrados 

internos de LA PREVISORA S.A es necesario que los proveedores cumplan con criterios y 

estándares entre estos el sistema de seguridad y salud en el trabajo por lo cual las 

capacitaciones requeridas son esenciales para que el personal del oferente conozca de los 

procedimientos, tratamiento y las alertas de todo aquellos que se pueda presentar durante 

la obra.   

Sin embargo,  se realiza un ajuste a las capacitaciones solicitadas las cuales quedaran de 

la siguiente manera de acuerdo a la adenda No 02:  

“EL OFERENTE debe adjuntar en su propuesta un plan de capacitaciones, haciendo énfasis 

en temas relacionados con los riesgos asociados a las funciones a ejecutar de obra, sus 

diversos sistemas y elementos suministrados, los temas mínimos a capacitar son los 

siguientes:   

• Caídas: pueden producirse a distinto nivel (tejados o cubiertas) o al mismo (tropezones, 

resbalones).  

• Falta de orden y limpieza: tener el material tirado por el suelo o una superficie resbaladiza 

por no haberla secado puede derivar en golpes o caídas.  

• Riesgo eléctrico: las instalaciones eléctricas de las obras de construcción suelen ser 

provisionales (y al aire libre) por lo que hay que tener especial cuidado con su 

mantenimiento.  

• Sobreesfuerzos: es uno de los riesgos principales del sector y tiene consecuencias tanto 

a corto como a largo plazo. En los trabajos de construcción se levantan constantemente 

cargas, por lo que pueden provocar lesiones musculoesqueléticas de forma aguda o 

crónica.  

• Riesgos Ergonómicos como los vinculados a la manipulación manual de cargas, las 

posturas de trabajo forzadas o la realización de tareas repetitivas.  

• Riesgos Químicos presentes en las obras de construcción por los efectos adversos en la 

salud que tiene el contacto (por inhalación o a través de la piel) con materiales como 

disolventes, pinturas, cemento, alquitrán, si no se emplean equipos de protección.  

• Riesgos Psicosociales en la construcción, vinculados a jornadas laborales extenuantes, la 

presión por cumplir los plazos, o la atención que requieren determinadas tareas de 

precisión.  

• Uso correcto de los EPP (Elementos de Protección personal).” 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN No 04: 

 

RESPUESTA: La Previsora S.A. compañía de seguros se mantiene en lo solicitado en la 

invitación abierta 006-2024 

OBSERVACIÓN No 05: 

 

RESPUESTA:  Se modificará mediante adenda No 02. Respecto a su aseveración es 

pertinente resaltar que LA PREVISORA actúa bajo los principios de la actividad contractual 

garantizando que se cumplan los mismos y que no se menoscaben los derechos de quienes 

participan en sus procesos Así, las actuaciones administrativas se desarrollarán, 

especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, 

buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, 

coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

LA PREVISORA S.A a pesar de tener un régimen especial de contratación, acoge las 

mejores prácticas de control y seguimiento de sus procesos contractuales y a los principios 

de la función administrativa, de la gestión fiscal, conforme a lo previsto en los artículos 

209 y 267 de la Constitución Política de Colombia. Cualquier actuación que comprometa el 

nombre de LA PREVISORA, se sujeta a las normas éticas que ha adoptado la Compañía, 

estas normas éticas han sido definidas por la Compañía en el Código de Ética, el Código 

de Buen Gobierno y los Estatutos Sociales. Y finalmente incluye y desarrolla principios de 

la gestión fiscal, del derecho privado y de la función administrativa. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NORSAGROUP SAS  

OBSERVACION No 01.  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESPUESTA: Se aclara que el OFERENTE debe adjuntar y diligenciar el ANEXO No 07 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMINETO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO. 

 

OBSERVACION No 02.  

 
RESPUESTA: Si es de carácter informativo para el momento de la adjudicación el 

oferente seleccionado deberá realizar el procedimiento pertinente para el cumplimiento 

del SARLAFT.    

 

 
RESPUESTA: Los oferentes NO deben suministrar ningún documento para acreditar este 

aspecto, lo cual solo lo debe presentar el oferente seleccionado cuando se adjudique el 

proceso y antes de la suscripción del contrato. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACION No 03.  

 

 

RESPUESTA: Se realizará la modificación mediante adenda No 02.  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

RESPUESTA:   Nos permitimos aclarar que se realizara la modificación mediante adenda 

No 02.  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OBSERVACION No 05:  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESPUESTA: Se realizará la modificación mediante adenda No 02. 

 

OBSERVACION No.06.  

 
RESPUESTA: Se realizará la modificación mediante adenda No 02.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESPUESTA: Su apreciación es correcta, sin embargo, teniendo en cuenta la respuesta 

anterior se realizará la modificación mediante adenda No 02.  

 

 
RESPUESTA: Tal como se evidencia en la programación de obra se indica que: “(…) 

Presentar una programación de la obra, cuyo tiempo sea igual al tiempo de ejecución 

del contrato, en la cual se establezca una secuencia lógica y coherente de las actividades 

a realizar para la ejecución de esta, con los tiempos de desarrollo de las mismas, y 

ajustado a los tiempos solicitados por LA PREVISORA S.A. (…)”  teniendo en cuenta 

además las demás condiciones establecidos en el literal. 

 

 
RESPUESTA: No podrán presentar propuesta teniendo en cuenta lo establecido en el 

documento de condiciones de la siguiente manera “(…) Quien no asista a la visita al sitio 

de la obra y aporte la certificación otorgada por la Previsora S.A, su propuesta será 

rechazada automáticamente (…)” 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESPUESTA: Si toda vez que EL OFERENTE deberá manifestar expresamente en su 

propuesta que se compromete a cumplir las GARANTIAS DE MANTENIMIENTO.  

 

 
RESPUESTA: Su apreciación es correcta teniendo en cuenta que El oferente seleccionado 

es quien tendrá la obligación de aportar el plan de mantenimiento que pondrá a 

disposición de LA PREVISORA S.A. para ejecutar el contrato, el término máximo para 

aportarlo será dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir de la suscripción del 

acta de inicio.  

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y los sistemas integrados 

internos de LA PREVISORA S.A es necesario que los proveedores cumplan con criterios y 

estándares entre estos el sistema de seguridad y salud en el trabajo por lo cual las 

capacitaciones requeridas son esenciales para que el personal del oferente conozca de 

los procedimientos, tratamiento y las alertas de todo aquellos que se pueda presentar 

durante la obra.    

Sin embargo, se realiza un ajuste a las capacitaciones solicitadas las cuales quedaran de 

la siguiente manera de acuerdo a la adenda No 02:   

“EL OFERENTE debe adjuntar en su propuesta un plan de capacitaciones, haciendo 

énfasis en temas relacionados con los riesgos asociados a las funciones a ejecutar de 

obra, sus diversos sistemas y elementos suministrados, los temas mínimos a capacitar 

son los siguientes:    

• Caídas: pueden producirse a distinto nivel (tejados o cubiertas) o al mismo 

(tropezones, resbalones).   

• Falta de orden y limpieza: tener el material tirado por el suelo o una superficie 

resbaladiza por no haberla secado puede derivar en golpes o caídas.   

• Riesgo eléctrico: las instalaciones eléctricas de las obras de construcción suelen ser 

provisionales (y al aire libre) por lo que hay que tener especial cuidado con su 

mantenimiento.   

• Sobreesfuerzos: es uno de los riesgos principales del sector y tiene consecuencias tanto 

a corto como a largo plazo. En los trabajos de construcción se levantan constantemente 

cargas, por lo que pueden provocar lesiones musculoesqueléticas de forma aguda o 

crónica.   

• Riesgos Ergonómicos como los vinculados a la manipulación manual de cargas, las 

posturas de trabajo forzadas o la realización de tareas repetitivas.   

• Riesgos Químicos presentes en las obras de construcción por los efectos adversos en la 

salud que tiene el contacto (por inhalación o a través de la piel) con materiales como 

disolventes, pinturas, cemento, alquitrán, si no se emplean equipos de protección.   

• Riesgos Psicosociales en la construcción, vinculados a jornadas laborales extenuantes, 

la presión por cumplir los plazos, o la atención que requieren determinadas tareas de 

precisión.   

• Uso correcto de los EPP (Elementos de Protección personal).”  

Modifica el documento de Condiciones Definitivas: Si –X-  NO ___  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESPUESTA: La propuesta no debe ser avalado por un ingeniero civil o arquitecto 

teniendo en cuenta que el representante legal o el que haga sus veces es el único 

facultado para comprometer la persona jurídica.  

 

 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta la respuesta anterior no es necesario aportar 

documentación referente al aval del ingeniero civil o arquitecto.  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RESPUESTA: Se realizará la modificación mediante adenda No 02.  

 

 
 

RESPUESTA: Si es necesario que se presente junto con su propuesta la certificación de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

acuerdo a los establecido en el documento de condiciones y la adenda NO 02.  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESPUESTA: Se realizará la modificación mediante adenda No 02.  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESPUESTA: Respecto a su observación, aclaramos que no es necesario que el Oferente 

adjunto con la propuesta una certificación donde se indique el numero de personas a 

utilizar para el desarrollo de los servicios.  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTA: Se realizará la modificación mediante adenda No 02.  

 

 

 

 

RESPUESTA: No se entiende la observación por lo cual no será respondida.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESPUESTA: Agradecemos su observación, pero la misma no será tenida en cuenta. LA 

PREVISORA S.A se mantiene en lo solicitado, el personal requerido dentro de los términos 

de referencia es el mínimo para que las condiciones y el tiempo de la obra se manejen de 

manera adecuada y no se presenten retrasos o inconvenientes que perjudiquen el tiempo 

de ejecución y por consecuencia las actividades comerciales de la sucursal. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESPUESTA: Nos permitimos aclarar que en la parte final del literal c) RECURSOS 

HUMANO del numeral 3 de ORDEN TECNICO (Capacidad Técnica) expresamente se indica:  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo dado a conocer en su observación y según lo 

contemplado en el parágrafo anterior, se considera necesario corregir y por ende se 

ELIMINARÁ a través de adenda No 02 del literal c) RECURSO HUMANO (Aspecto Habilitante 

de Orden Técnico), algunos apartes de los siguientes parágrafos, los cuales quedaran así:  

“El procedimiento de verificación de los requisitos de perfiles y experiencia será 

responsabilidad directa de EL OFERENTE y estará sujeto a revisión por parte de LA 

PREVISORA S.A. durante el periodo de evaluación de ofertas.” 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

“EL OFERENTE deberá adjuntar con su propuesta una certificación firmada por su 

Representante Legal donde indique que, de adjudicársele el contrato, se compromete a 

poner a disposición de LA PREVISORA S.A. el personal mínimo solicitado y garantizará el 

cumplimiento de los perfiles mínimos requeridos, más los perfiles que de acuerdo con su 

modelo de gestión considere necesarios, conforme a los requisitos de la compañía para el 

momento del inicio del contrato y durante su vigencia.” 

 

 

RESPUESTA: Se realizará la modificación mediante adenda No 02 en la cual se publicará 

el anexo denominado ANEXO PRESUPUESTO.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESPUESTA: Se realizará la modificación mediante adenda No 02 en la cual se publicará 

el anexo denominado ANEXO PRESUPUESTO. Respecto al diligenciamiento de los mismos, 

nos permitimos aclarar que EL OFERENTE deberá presentar con su propuesta los 

formatos completamente diligenciados para efectos de la evaluación económica. 

 

 

RESPUESTA: Se realizará la modificación mediante adenda No 02 en la cual se publicará 

el anexo denominado ANEXO PRESUPUESTO. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESPUESTA: Se aclara que, aplicara la fórmula del método de calificación seleccionado (media 
aritmética) por el valor total de la oferta según lo establecido en el factor económico del documento de 
condiciones. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESPUESTA: Este factor de puntaje se modificará mediante adenda No. 02. 

 

 
RESPUESTA: Este factor se acreditará únicamente con la carta de compromiso o 

manifestación bajo la gravedad juramento según lo establecido en la adenda No. 02. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESPUESTA: Este factor de puntaje se modificará mediante adenda No. 02. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESPUESTA: Se realizada modificación incluyendo los puntajes mediante adenda No. 

02. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RESPUESTA: Se realiza la modificación mediante adenda No 02.  

 

 

RESPUESTA: Se acepta la observación, teniendo en cuenta que dentro de los ASPECTOS CALIFICABLES 
no se incluyó el de VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD; así las cosas, se 
eliminara a través de adenda el mencionado formato, ya que este no aplicaría para el presente proceso 
contractual. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESPUESTA: Nos permitimos aclarar que, SI se dará a conocer al OFERENTE y estos serán suministradas 
en la Adenda No 02. 

 
RESPUESTA: Nos permitimos aclarar que, los ajustes a los Planos Arquitectónico, Planos de mobiliario, 
Planos del sistema eléctrico, cableado estructurado y sistema de seguridad y control, serán realizados 
por el OFERENTE Seleccionado, esto teniendo en cuenta que estos temas fueron incluidos en el Anexo 
PRESUPUESTO capitulo Obras - Ítems 17.5. 
  

 
 
RESPUESTA: Nos permitimos aclarar que, de los ajustes a los Planos Arquitectónico, Planos de 
mobiliario, Planos del sistema eléctrico, cableado estructurado y sistema de seguridad y control, si se 
generan costos adicionales, estos costos no serán asumidos por la PREVISORA S.A., esto teniendo en 
cuenta que estos temas fueron incluidos en el Anexo el Anexo PRESUPUESTO capitulo Obras - Ítems 17.5. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RESPUESTA: En caso de requerirse plano de redes hidrosanitarias de la actual edificación 

donde se ubica el inmueble a intervenir; de manera conjunta entre Supervisor de la 

PREVISORA S.A y el OFERENTE SELECCIONADO, se realizarán las solicitudes y/o gestiones 

necesarias ante la administración del Edificio, esto teniendo en cuenta que el inmueble a 

intervenir está sujeto a reglamentos de propiedad horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ESCOBAR CONSTRUCCIÓN 

ARQUITECTURA ECA SAS 

OBSERVACIÓN No 01:  

  

RESPUESTA: Nos permitimos aclarar que lo relacionado con aire acondicionado 

corresponde al Capitulo II – Ítems 12 del Anexo No 2 - Redes 

OBSERVACIÓN: 

RESPUESTA: Nos permitimos aclarar que en la parte final del literal c) RECURSOS 

HUMANO del numeral 3 de ORDEN TECNICO (Capacidad Técnica) expresamente se indica:  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo dado a conocer en su observación y según lo 

contemplado en el parágrafo anterior, se considera necesario corregir y por ende se 

ELIMINARÁ a través de adenda No 02 del literal c) RECURSO HUMANO (Aspecto Habilitante 

de Orden Técnico), algunos apartes de los siguientes parágrafos, los cuales quedaran así:  

“El procedimiento de verificación de los requisitos de perfiles y experiencia será 

responsabilidad directa de EL OFERENTE y estará sujeto a revisión por parte de LA 

PREVISORA S.A. durante el periodo de evaluación de ofertas.” 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

“EL OFERENTE deberá adjuntar con su propuesta una certificación firmada por su 

Representante Legal donde indique que, de adjudicársele el contrato, se compromete a 

poner a disposición de LA PREVISORA S.A. el personal mínimo solicitado y garantizará el 

cumplimiento de los perfiles mínimos requeridos, más los perfiles que de acuerdo con su 

modelo de gestión considere necesarios, conforme a los requisitos de la compañía para el 

momento del inicio del contrato y durante su vigencia.” 

 


