POLIZA DE SEGURO DE OBRAS CIVILES o
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI PREVISORA

TCP-014-001

CARATULA
. CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICION
. POLIZA NUMERO
. INTERMEDIARIO
. ASEGURADORA
a. Nombre
b. NIT
c. Direccidn
5. TOMADOR DEL SEGURO: (CONTRATISTA / CONCESIONARIO)
a. Nombre
b. NIT
c. Direccidn
6. ASEGURADO: Se denominaran colectivamente como ASEGURADO:
a. Nombre: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
b. NIT
c. Direccion
d. Nombre: (CONTRATISTAS / CONCESIONARIO)
e. NIT
7. DIRECCION
a. BENEFICIARIO: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI Y/O CONCESIONARIO O CONTRATISTAS Y
SUBCONTRATISTAS.
b. Nombre
c. NIT
8. AMPAROS OTORGADOS (VER ANEXO)
9. LIMITES ASEGURADOS POR SINIESTRO Y POR VIGENCIA (VER ANEXO)
10. DEDUCIBLE: (VER ANEXO)
11. VIGENCIA
a. Desde a las 00:00 horas
b. Hasta a las 00:00 horas
12. IDENTIFICACION Y OBJETO DEL CONTRATO CELEBRADO
13. PRIMA POR CADA UNO DE LOS AMPAROS OTORGADOS (TASA DISCRIMINADA)
14. PRIMA TOTAL DE TODOS LOS AMPAROS CONTRATADOS

15. IVA.
16. PRIMA FINAL A PAGAR POR EL TOMADOR Y FECHA DE PAGO

17. DIRECCION DE NOTIFICACIONES Y COBROS
18. CIUDAD

19. ANEXOS

20. FIRMA AUTORIZADA

A WN =

EL PAGO DE LA PRIMA CORRERA A CARGO DEL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO. LA PRIMA Y LOS CERTIFICADOS O ANEXOS
QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN LA POLIZA, DEBERAN PAGARSE AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA MISMA AL
CONTRATISTA ASEGURADO Y NO HABRA, POR LO TANTO, LUGAR A LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO
POR MORA EN EL PAGO DE LA MISMA.

ANEXO CARATULA

Valor asegurable SECCIONES I y II

Valor de reposicién a nuevo de la totalidad de las obras civiles: (ver SECCION VI, condicién 3)
Valor de reposicién a nuevo de otros bienes existentes: (ver SECCION VI, condicién 3)

Valor del (los) contratos(s): (ver SECCION VI, condicién 3)
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SECCION I - AMPARO DE OBRAS CIVILES Y OTROS BIENES EXISTENTES ASEGURADOS POR ESTA SECCION.

Descripcion de la obra completa y de los bienes existentes en la obra:

Limite asegurado para las obras civiles existentes:

Limite asegurado para otros bienes existentes, diferentes de las obras civiles existentes: (ver SECCION I, DANOS MATERIALES,
numeral 1.7)

Deducible(s):

Lucro cesante:

Valor asegurado:

Periodo de indemnizacidn:

Deducible temporal:

SECCION II - AMPARO DE CONSTRUCCION, REPARACION, REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO.

Descripcion de las obras a realizar:

Limite Asegurado:

Limite asegurado para errores de disefio:

Coberturas adicionales:

“AMPARO B” - Terremoto, temblor, maremoto y/o erupcién volcanica
Limite asegurado:

Deducible:

“AMPARO C” - Inundacion

Limite asegurado:

Deducible:

Lucro cesante por retrasos y/ o entorpecimientos en el comienzo de las operaciones de los bienes asegurados bajo la presente
seccién:

Valor asegurado:

Periodo de indemnizacién:

Fecha prevista de iniciacion de la operacién del negocio:

Intervalo para la presentacidn de informes sobre el cronograma de avance de obra: meses.
Deducible temporal:

“Amparo D” - Mantenimiento

Valor asegurado:

Periodo:

Deducible:

Campamentos y almacenes de materiales de construccidon

Limite para el campamento:

Limite por unidad de Almacenaje:

Deducible:

SECCION III - AMPARO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

Lista de maquinas aseguradas con valor de reposicion:

Deducibles:

Transporte terrestre

Valor asegurado:

SECCION IV - AMPAROS ADICIONALES Y OTROS GASTOS CUBIERTOS PARA LAS SECCIONES I, IIY III

AMPAROS ADICIONALES
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Huelga, motin, asonada, conmocion civil y/o popular (HMACC) y Actos mal intencionados de terceros, incluidos actos terroristas y
terrorismo

Valor asegurado:
Deducible:

OTROS GASTOS CUBIERTOS
Valor agregado por vigencia para los otros gastos cubiertos relacionados a continuacién
Limite agregado para la vigencia:

e Remocion de escombros
Valor asegurado por evento:

¢ Gastos adicionales
Valor asegurado por evento:

e Flete aéreo
Valor asegurado por evento:
Deducible:

» Gastos de extincién de siniestro
Valor asegurado por evento:

e Gastos de preservacion de bienes en caso de siniestro
Valor asegurado por evento:

e Gastos para demostrar la pérdida
Valor asegurado por evento:

e Gastos para reposicion de planos
Valor asegurado por evento:

ENDOSOS
Especificar los endosos que aplican definiendo sus limites, deducibles, etc.

INDICE
SECCION I — AMPARO DE OBRAS CIVILES Y OTROS BIENES EXISTENTES ASEGURADOS POR ESTA SECCION.

DANOS MATERIALES1.
LUCRO CESANTE?2.

SECCION II - AMPARO DE CONSTRUCCION, REPARACION, REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO.

. “AMPARO A” - BASICO
. “AMPARO B” - TERREMOTO, TEMBLOR, MAREMOTO Y/O ERUPCION VOLCANICA”
. "AMPARO C” - INUNDACION
. LUCRO CESANTE POR RETRASOS Y/ O ENTORPECIMIENTOS EN EL COMIENZO DE LAS OPERACIONES DE LOS BIENES
ASEGURADOS BAJO LA PRESENTE SECCION
5. AMPAROS ADICIONALES PARA LA SECCION II
5.1 MANTENIMIENTO
5.2 CAMPAMENTOS Y ALMACENES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
6. INICIO Y FINALIZACION DE LA COBERTURA DE LA SECCION II

A WN -

SECCION III - AMPARO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

1. AMPAROS
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2. AMPAROS ADICIONALES PARA LA SECCION III
SECCION IV - AMPAROS ADICIONALES Y OTROS GASTOS CUBIERTOS PARA LAS SECCIONES I, IT Y III

1. AMPAROS ADICIONALES:

1.1. HUELGA, MOTIN, ASONADA, CONMOCION CIVIL Y/O POPULAR (HMACC)

1.2. ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, INCLUIDOS ACTOS TERRORISTAS Y TERRORISMO
2. OTROS GASTOS CUBIERTOS:

2.1. REMOCION DE ESCOMBROS

2.2. GASTOS ADICIONALES

2.3. FLETE AEREO

2.4. GASTOS DE EXTINCION DE SINIESTRO
2.5. GASTOS DE PRESERVACION DE BIENES EN CASO DE SINIESTRO

2.6. GASTOS PARA DEMOSTRAR LA PERDIDA
2.7. REPOSICION DE PLANOS

SECCION V - EXCLUSIONES

1. EXCLUSIONES GENERALES
1.1 BIENES EXCLUIDOS
2. EXCLUSIONES ADICIONALES PARA LA SECCION I
3. EXCLUSIONES ADICIONALES PARA LA SECCION II
4, EXCLUSIONES ADICIONALES PARA LA SECCION III
5. EXCLUSIONES ADICIONALES PARA LOS AMPAROS DE HUELGA, MOTIN, ASONADA, CONMOCION CIVIL Y/O POPULAR (HMACC) Y
LOS ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, INCLUIDOS ACTOS TERRORISTAS Y TERRORISMO DE LA SECCION 1V

SECCION VI - CONDICIONES GENERALES

1. VIGENCIA
2. RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA
. VALOR DE REPOSICION, VALOR ASEGURADO
3.1 VALOR DE REPOSICION
3.2 VALOR ASEGURADO
. DECLARACIONES INEXACTAS O RETICENTES.
. INSPECCIONES

. CONSERVACION DEL ESTADO DEL RIESGO
. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

. DESIGNACION DE AJUSTADORES
. INSPECCION DEL DARNO
10. PAGO DE SINIESTROS
11. INDEMNIZACION
11.1 PERDIDA PARCIAL
11.2 PERDIDA TOTAL
11.3 LUCRO CESANTE PARA LA SECCION I
11.4 LUCRO CESANTE PARA LA SECCION II
12. DEDUCIBLE
13. SEGURO INSUFICIENTE
14. PERDIDA DEL DERECHO A LA INDEMNIZACION
15. SUBROGACION
16. COEXISTENCIA DE SEGUROS
17. PAGO DE LA PRIMA
18. REVOCACION DEL SEGURO
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19. SALVAMENTOS Y RECOBROS
20. COASEGURO

21. PRESCRIPCION

22. ALTERACIONES O ADICIONES

23. NOTIFICACIONES
24. DOMICILIO

SOCIEDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA EN COLOMBIA Y
DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA PARA OPERAR EN EL PAIS, QUE EN ADELANTE SE LLAMARA
LA ASEGURADORA, CONVIENE CON EL ASEGURADO MEDIANTE EL PAGO DE LA PRIMA INDICADA, EN ASEGURAR CON SUJECION A
LOS TERMINOS, EXCLUSIONES Y CONDICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE POLIZA, LOS BIENES MENCIONADOS EN LA
CARATULA DE LA MISMA, CONTRA LOS DANOS MATERIALES QUE SUFRAN DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA, SIEMPRE QUE
SUCEDAN EN FORMA ACCIDENTAL, SUBITA E IMPREVISTA Y SE HAGA NECESARIA LA REPARACION O REPOSICION DE LOS MISMOS,
COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LOS RIESGOS AMPARADOS POR ESTA POLIZA. IGUALMENTE SUJETO A LOS TERMINOS,
EXCLUSIONES Y CONDICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE POLIZA, SE AMPARA EL LUCRO CESANTE COMO CONSECUENCIA DE
PERDIDAS MATERIALES ASEGURADAS.

SECCION I - AMPARO DE OBRAS CIVILES Y OTROS BIENES EXISTENTES ASEGURADOS POR ESTA SECCION
DANOS MATERIALES

ESTE SEGURO CUBRE LOS DANOS O PERDIDAS MATERIALES DE LOS BIENES ASEGURADOS, DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA
POLIZA PARA LA PRESENTE SECCION, CAUSADOS DIRECTAMENTE POR LOS EVENTOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

1.1 INCENDIO, HUMO, HOLLIN, GASES, LIQUIDOS O POLVOS CORROSIVOS QUE SEAN CONSECUENCIA DE INCENDIO, IMPACTO DE
RAYO, EXPLOSION, COLISION DE VEHICULOS TERRESTRES O EMBARCACIONES ACUATICAS.

1.2 CAIDA DE AVIONES U OTRAS NAVES AEREAS, CAIDA DE OBJETOS DE LOS MISMOS Y EN GENERAL CAIDA DE OBJETOS DEL
AIRE.

1.3 TERREMOTO, TEMBLOR, MAREMOTO, TSUNAMI Y/O ERUPCION VOLCANICA

1.4 AVENIDA, INUNDACION, DESBORDAMIENTO, ALZA EN EL NIVEL DE LAS AGUAS, ENFANGAMIENTO, TEMPESTAD, HURACAN,

CICLON, TIFON, VIENTOS CON VELOCIDAD SUPERIOR A 25 KM/H, HELADAS, HIELO.

1.5 ACCION DE LAS OLAS O DE AGUAS.

1.6 HUNDIMIENTO O DESLIZAMIENTO DEL TERRENO, ALUDES, DERRUMBES Y DESPRENDIMIENTO DE TIERRA Y ROCAS.

1.7 EXCLUSIVAMENTE PARA LOS BIENES DECLARADOS EN EL VALOR ASEGURADO DE OTROS BIENES EXISTENTES DE LA SECCION
I DE LA CARATULA DE LA POLIZA, DIFERENTES DE LAS OBRAS CIVILES EXISTENTES, OTROS ACCIDENTES QUE SUFRAN LOS
BIENES ASEGURADOS QUE NO ESTEN EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LA SECCION V, QUE SUFRAN DICHOS OTROS BIENES
EXISTENTE.

EN CUANTO A LOS EVENTOS PREVISTOS EN LOS NUMERALES 1.3 Y 1.4, SI VARIOS DE ESTOS OCURREN DENTRO DE CUALQUIER
PERfODO DE 72 HORAS CONSECUTIVAS, SE TENDRAN COMO UN SOLO SINIESTRO Y LAS PERDIDAS O DANOS QUE SE CAUSEN
DEBERAN ESTAR COMPRENDIDOS EN UNA SOLA RECLAMACION, SIN EXCEDER DEL TOTAL DE LA SUMA ASEGURADA.

2. LUCRO CESANTE

ESTE SEGURO TAMBIEN CUBRE LA PERDIDA DEL BENEFICIO BRUTO, (SUJETO A QUE EL ASEGURADO HAYA DECLARADO LA SUMA
ASEGURADA PARA ESTA COBERTURA Y LA MISMA SE HAYA CONSIGNADO EN LA CARATULA DE LA POLIZA ) SUFRIDA A CAUSA DE
UNA DISMINUCION DEL VOLUMEN DEL NEGOCIO Y DEL AUMENTO EN EL COSTO DE EXPLOTACION ACORDE CON LAS
DEFINICIONES CONTENIDAS EN LA SECCION VI, CONDICION 11.3, SI DURANTE EL PERIODO DEL SEGURO MENCIONADO EN LAS
CITADAS DEFINICIONES LOS BIENES CUBIERTOS POR ESTA SECCION SON AFECTADOS POR UN SINIESTRO DE DARNOS
MATERIALES ASEGURADO BAJO LA PRESENTE SECCION, QUE TENGA POR CONSECUENCIA UN ENTORPECIMIENTO O UNA
INTERRUPCION DE LAS OPERACIONES DE EL ASEGURADO AMPARADAS BAJO LA SECCION I DE LA POLIZA.

SECCION II - AMPARO DE CONSTRUCCION, REPARACION, REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO.
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ESTE SEGURO CUBRE LOS DANOS O PERDIDAS MATERIALES A LOS BIENES ASEGURADOS, DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA
POLIZA PARA LA PRESENTE SECCION, CAUSADOS DIRECTAMENTE POR LOS EVENTOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION Y
QUE OCURRAN DURANTE LA CONSTRUCCION, REPARACION, REHABILITAMIENTO Y/O MEJORAMIENTO, SEGUN CORRESPONDA DE
ACUERDO A LOS TERMINOS DEL CONTRATO.

1. "AMPARO A" - BASICO DANOS MATERIALES

1.1 HURTO CALIFICADO Y LOS DANOS QUE SE CAUSEN A LOS BIENES ASEGURADOS COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE SU
TENTATIVA.

1.2 INCENDIO, IMPACTO DE RAYO, EXPLOSION, COLISION DE VEHICULOS TERRESTRES O EMBARCACIONES ACUATICAS.

1.3 CORTO CIRCUITO, ARCO VOLTAICO, ASf COMO LA ACCION DE LA ELECTRICIDAD ATMOSFERICA.

1.4 CAIDA DE AVIONES U OTRAS NAVES AEREAS, CAIDA DE OBJETOS DE LOS MISMOS Y EN GENERAL CAIDA DE OBJETOS DEL
AIRE.

1.5 PERDIDAS O DANOS DEBIDOS A CALCULO O DISENO ERRONEO HASTA EL LIMITE ESPECIFICADO EN LA CARATULA DE LA
PRESENTE POLIZA.

1.6 OTROS DANOS QUE SUFRAN LOS BIENES ASEGURADOS DURANTE LA CONSTRUCCION O REPARACION, QUE NO ESTEN
EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LA SECCION V.

2. "AMPARO B”
TERREMOTO, TEMBLOR, MAREMOTO, TSUNAMI Y/O ERUPCION VOLCANICA.

3. "AMPARO C”

AVENIDA, INUNDACION, DESBORDAMIENTO, ALZA EN EL NIVEL DE LAS AGUAS, ENFANGAMIENTO, TEMPESTAD, HURACAN,
CICLON, TIFON, VIENTOS CON VELOCIDAD SUPERIOR A 25 KM/H, HELADAS, HIELO, HUNDIMIENTO O DESLIZAMIENTO DEL
TERRENO, ALUDES, DERRUMBES Y DESPRENDIMIENTO DE TIERRA Y ROCAS.

4. LUCRO CESANTE POR RETRASOS Y/ O ENTORPECIMIENTOS EN EL COMIENZO DE LAS OPERACIONES DE LOS BIENES
ASEGURADOS BAJO LA PRESENTE SECCION

SUJETO A QUE EL ASEGURADO HAYA DECLARADO LA SUMA ASEGURADA PARA ESTA COBERTURA Y LA MISMA SE HAYA
CONSIGNADO EN LA CARATULA DE LA POLIZA, TAMBIEN SE AMPARA LA PERDIDA DE BENEFICIO BRUTO EFECTIVAMENTE SUFRIDA
Y DEBIDA A LA REDUCCION DEL VOLUMEN DE NEGOCIO Y/O AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE EXPLOTACION TAL COMO SE
DEFINE EN LA SECCION VI, CONDICION 11.4 DE LA POLIZA, SI EN ALGUN MOMENTO DEL PERIODO DE VIGENCIA DEL SEGURO, DE
ACUERDO CON LA RESPECTIVA DEFINICION, ALGUNO O TODOS LOS BIENES AMPARADOS POR LA SECCION II SON AFECTADOS
POR UN SINIESTRO ASEGURADO DE DANOS MATERIALES, CAUSANDO POR ELLO UN ENTORPECIMIENTO EN LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION, REPARACION, REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO, EL CUAL GENERE COMO RESULTADO UN RETRASO Y/O
ENTORPECIMIENTO EN EL COMIENZO EN LAS OPERACIONES DE EL ASEGURADO, DENOMINADO A CONTINUACION “EL RETRASO".

5. AMPAROS ADICIONALES PARA LA SECCION II

CON SUJECION A LOS TERMINOS, CONDICIONES Y LIMITES DE VALOR ASEGURADO PARA CADA COBERTURA CONSIGNADOS EN LA
CARATULA DE LA POLIZA Y EN CONSIDERACION AL PAGO DE LA PRIMA CONVENIDA, LA ASEGURADORA INDEMNIZARA LAS
PERDIDAS Y DANOS MATERIALES CAUSADOS POR:

5.-1 MANTENIMIENTO

LA COBERTURA BAJO ESTA SECCION SE EXTENDERA, PARA EL PERIODO DE MANTENIMIENTO ESPECIFICADO EN LA CARATULA DE

LA POLIZA, A CUBRIR SOLAMENTE LAS PERDIDAS O DANOS EN LAS OBRAS CONTRATADAS BAJO LA SECCION II DE LA PRESENTE
POLIZA:
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*CAUSADOS POR EL O LOS CONTRATISTAS ASEGURADOS, CUANDO ESTOS EJECUTEN LAS OPERACIONES A QUE LES OBLIGA LA

CLAUSULA DE MANTENIMIENTO DE SU CONTRATO. . .
e QUE OCURRAN DURANTE EL PERIODO DE MANTENIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO DICHAS PERDIDAS O DANOS HAYAN SIDO
CAUSADOS EN LA OBRA DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCION Y/O MONTAJE, ANTES DE HABER SIDO EXTENDIDO EL
CERTIFICADO DE TERMINACION DE LA PARTE DANADA O PERDIDA.

5.2 CAMPAMENTOS Y ALMACENES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

SUJETO A QUE EL ASEGURADO HAYA DECLARADO LA SUMA ASEGURADA PARA ESTA COBERTURA Y LA MISMA SE HAYA
CONSIGNADO EN LA CARATULA DE LA POLIZA, LOS CAMPAMENTOS Y ALMACENES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ESTARAN
AMPARADOS EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA SECCION II. SIN EMBARGO EN LO QUE RESPECTA A LOS PELIGROS DE
INCENDIO, AVENIDA O INUNDACION ES REQUISITO DE ESTAS COBERTURAS QUE DICHOS CAMPAMENTOS Y ALMACENES HAYAN
SIDO CONSTRUIDOS POR ENCIMA DEL NIVEL MAXIMO DE AGUA REGISTRADO EN LOS ULTIMOS 20 ANOS DENTRO DEL SITIO DE
OBRA Y QUE LAS DIVERSAS UNIDADES DE ALMACENAJE HAYAN SIDO UBICADAS POR LO MENOS A UNA DISTANCIA DE 50 METROS
ENTRE SI O ESTEN SEPARADAS POR MUROS CORTA FUEGOS.

6. INICIO Y FINALIZACION DE LA COBERTURA DE LA SECCION II

LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA BAJO LA SECCION II SE INICIA DENTRO DEL TERMINO DE VIGENCIA DEL SEGURO, EN
EL MOMENTO DE COMENZAR LOS TRABAJOS O CUANDO LOS BIENES ASEGURADOS O PARTE DE ELLOS HAYAN SIDO
DESCARGADOS EN EL SITIO DE LA CONSTRUCCION MENCIONADO EN LA POLIZA Y TERMINA EN LA FECHA ESPECIFICADA EN LA
CARATULA.

NO OBSTANTE, LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA BAJO ESTA SECCION TERMINARA CON ANTERIORIDAD PARA
AQUELLOS BIENES ASEGURADOS QUE HUBIEREN SIDO RECIBIDOS O PUESTOS EN SERVICIO ANTES DE LA FECHA DE
TERMINACION ESPECIFICADA EN LA POLIZA, SEGUN LO QUE OCURRIERE PRIMERO; SIN QUE POR ELLO HAYA LUGAR A
DEVOLUCION DE PRIMA, TODA VEZ QUE ESTA SECCION CUBRE EL PERIODO DE CONSTRUCCION, DENTRO DE LA VIGENCIA
PACTADA COMO PERIODO MAXIMO.

LOS CITADOS BIENES RECIBIDOS O PUESTOS EN SERVICIO ANTES DE LA FECHA DE TERMINACION ENTRARAN AUTOMATICAMENTE
A SER AMPARADOS BAJO LA SECCION 1.

EL ASEGURADO PRESENTARA INFORMES DE PROGRESO DE LA OBRA A LA ASEGURADORA EN LOS INTERVALOS INDICADOS EN LA
CARATULA. CADA UNO DE DICHOS INFORMES SERA PRESENTADO DENTRO DE 14 DiAS SIGUIENTES AL FINAL DEL PERIODO QUE
SE RELACIONA. CADA INFORME DEBERA EXPLICAR LAS RAZONES DE CUALQUIER RETRASO QUE PUDO HABER OCURRIDO DESDE
EL ULTIMO REPORTE E INCLUIR LOS CAMBIOS QUE SE PREVEAN EN EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION.

SI EL PERIODO DE CONSTRUCCION, REPARACION, REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO RESULTA MAYOR QUE EL TIEMPO PARA EL
CUAL SE CONTRATO EL SEGURO, LA ASEGURADORA A SOLICITUD DEL ASEGURADO, PODRA EXTENDER LA VIGENCIA DE LA
COBERTURA MEDIANTE EL COBRO DE UNA PRIMA ADICIONAL.

CUANDO EL ASEGURADO DEBIDO A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA TENGA QUE INTERRUMPIR LA CONSTRUCCION, ESTARA
OBLIGADO A NOTIFICARLO A LA ASEGURADORA. LAS PARTES PODRAN CONVENIR UN AMPARO RESTRINGIDO POR EL TIEMPO QUE
DURE LA INTERRUPCION.

SECCION III - AMPARO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

1. AMPARO
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ESTE SEGURO SE PODRA EXTENDER A CUBRIR LAS PERDIDAS O DANOS MATERIALES QUE SUFRA EL EQUIPO Y MAQUINARIA DE
CONSTRUCCION EXISTENTE EN LA OBRA, QUE SEA DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO O POR EL CUAL EL ASEGURADO SEA
LEGALMENTE RESPONSABLE, SIEMPRE QUE NO ESTE ASEGURADO POR OTRA POLIZA, SE HAYA DECLARADO Y CONSIGNADO
DEBIDAMENTE EN LA CARATULA DE LA POLIZA Y SE HAYA PAGADO LA PRIMA CORRESPONDIENTE, COMO CONSECUENCIA DIRECTA
DE LOS RIESGOS NO EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LA SECCION V DE ESTA POLIZA, SIEMPRE Y CUANDO OCURRAN DURANTE LA
OPERACION DE LOS MISMOS EN EL SITIO DESCRITO EN LA CARATULA.

SE DEJA CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS RIESGOS DESCRITOS A CONTINUACION TAMBIEN HACEN PARTE DE LA COBERTURA:
TERREMOTO, TEMBLOR, MAREMOTO, TSUNAMI Y/O ERUPCION VOLCANICA, AVENIDA, INUNDACION, DESBORDAMIENTO, ALZA EN
EL NIVEL DE LAS AGUAS, ENFANGAMIENTO, TEMPESTAD, HURACAN, CICLON, TIFON, VIENTOS, HELADAS, HIELO, HUNDIMIENTO O

DESLIZAMIENTO DEL TERRENO, ALUDES, DERRUMBES Y DESPRENDIMIENTO DE TIERRA Y ROCAS.
LA SUMA ASEGURADA PARA ESTA SECCION DEBERA CORRESPONDER AL VALOR DE REPOSICION A NUEVO DE LOS EQUIPOS Y

MAQUINARIA ASEGURADOS, INCLUYENDO FLETES Y DERECHOS DE ADUANA, SI LOS HUBIERE.
2. AMPAROS ADICIONALES PARA LA SECCION III
2.1 TRANSPORTE TERRESTRE

SUJETO A LOS TERMINOS, EXCLUSIONES, CLAUSULAS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA POLIZA O EN ELLA ENDOSADOS, Y
SIEMPRE QUE EL ASEGURADO HAYA DECLARADO UNA SUMA ASEGURADA PARA ESTA COBERTURA Y ESTA SE HAYA CONSIGNADO
EN LA CARATULA DE LA POLIZA, LA ASEGURADORA INDEMNIZARA TAMBIEN LOS DANOS O PERDIDAS QUE SOBREVENGAN EN LOS
BIENES ASEGURADOS DURANTE SU TRANSPORTE AL PREDIO ASEGURADO (EXCEPTO LOS TRANSPORTES FLUVIALES Y MARITIMOS
O AEREOS) DENTRO DEL TERRITORIO COLOMBIANO. LA SUMA ASEGURADA ESPECIFICADA OPERARA POR EVENTO.

GARANTIAS A CUMPLIR POR PARTE DEL ASEGURADO PARA LA COBERTURA DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE
CONSTRUCCION

A. EL ASEGURADO DEBERA PRESENTAR AL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA LA RELACION DEL EQUIPO Y MAQUINARIA DE
CONSTRUCCION INDICANDO: MARCA, TIPO, MODELO, ANO DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VALOR DE
REPOSICION Y CANTIDAD DEL EQUIPO Y MAQUINARIA ASEGURADOS.

B. TODO EL EQUIPO Y MAQUINARIA SE OPERARA Y MANTENDRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE ACUERDO CON LOS
REQUISITOS Y MANUALES DE LOS FABRICANTES.

C. TODAS LAS GRUAS CONTARAN CON ALARMAS DE SOBRECARGA EN FUNCIONAMIENTO Y CON INDICADORES DE VELOCIDAD DEL
VIENTO.

D. TODOS LOS OPERADORES DEL EQUIPO Y LA MAQUINARIA ASEGURADA CONTARAN CON LA RESPECTIVA AUTORIZACION PARA
MANEJAR DICHO EQUIPO Y MAQUINARIA DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES LOCALES.

E. EN AREAS DONDE NO EXISTAN TALES DISPOSICIONES LEGALES, EL OPERADOR DEBE HABER COMPLETADO
SATISFACTORIAMENTE EL PROGRAMA DE CAPACITACION INTERNA DE OPERADORES QUE SEA REQUERIDO POR EL ASEGURADO Y

EN TODOS LOS CASOS DEBE CONTAR CON SUFICIENTE EXPERIENCIA PRACTICA.
F. COLOCAR LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA EN UN AREA NO AFECTADA POR AVENIDAS Y/O INUNDACIONES CON UN PERIODO DE

RECURRENCIA DE POR LO MENOS 20 ANOS, CUANDO TALES EQUIPOS NO ESTAN EJECUTANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION O
DURANTE CUALQUIER PERIODO DE INTERRUPCION. SI EL ASEGURADO NO CUMPLIERE CON ESTA GARANTIA LA ASEGURADORA
PODRA RECHAZAR CUALQUIER PERDIDA DIRECTA O INDIRECTA PROVENIENTE DE LA OCURRENCIA DE AVENIDAS Y/O
INUNDACIONES.

SECCION IV — AMPAROS ADICIONALES Y OTROS GASTOS CUBIERTOS PARA LAS SECCIONES I, II Y III
1. AMPAROS ADICIONALES:
CON SUJECION A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA Y EN CONSIDERACION AL PAGO DE LA PRIMA CONVENIDA, LA

ASEGURADORA INDEMNIZARA HASTA EL LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD CONSIGNADO EN LA CARATULA, LAS PERDIDAS Y
DANOS MATERIALES CAUSADOS DIRECTAMENTE POR:
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1.1 HUELGA, MOTiIN, ASONADA, CONMOCION CIVIL Y/O POPULAR (HMACC)

NO OBSTANTE LO PREVISTO EN LA SECCION V, NUMERAL 1, LITERAL B), LA ASEGURADORA INDEMNIZARA LAS PERDIDAS Y
DANOS MATERIALES DIRECTOS SUFRIDOS POR LOS BIENES ASEGURADOS, CON OCASION DE:

1.1.1 HUELGA

LA SUSPENSION COLECTIVA Y TEMPORAL DEL TRABAJO, EFECTUADA POR LOS TRABAJADORES DE UN ESTABLECIMIENTO O
EMPRESA CON FINES ECONOMICOS Y PROFESIONALES.

1.1.2 ASONADA, MOTIN O CONMOCION CIVIL Y/O POPULAR

LA INTERVENCION DE PERSONAS EN DESORDENES, ALTERACIONES Y DISTURBIOS, MOTINES, ACCIONES DE CARACTER VIOLENTO
Y TUMULTUARIO CON EL FIN DE EXIGIR DE LA AUTORIDAD LA EJECUCION U OMISION DE ALGUN ACTO PROPIO DE SUS
FUNCIONES.

EL HURTO CALIFICADO DE LOS BIENES ASEGURADOS, SIEMPRE QUE ESTE OCURRA DURANTE O COMO CONSECUENCIA DE
CUALQUIERA DE LOS HECHOS DESCRITOS EN EL PARRAFO ANTERIOR.

1.2 ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, INCLUIDOS ACTOS TERRORISTAS Y TERRORISMO

NO OBSTANTE LO PREVISTO EN LA SECCION V, NUMERAL 1, LITERAL C), LA ASEGURADORA INDEMNIZARA LAS PERDIDAS Y
DANOS MATERIALES QUE SUFRAN LOS BIENES ASEGURADOS CAUSADOS POR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS,
INCLUIDA LA EXPLOSION ORIGINADA EN TALES HECHOS.

TAMBIEN SE AMPARA LA DESTRUCCION Y DANOS MATERIALES PROVENIENTES DE ACTOS TERRORISTAS, INCLUIDOS LOS QUE
SEAN COMETIDOS POR PERSONAS PERTENECIENTES A MOVIMIENTOS SUBVERSIVOS.

NOTA: EL LIMITE ESTABLECIDO EN EL ANEXO DE LA CARATULA PARA LOS PELIGROS RELACIONADOS EN LOS PUNTOS 1.1.Y 1.2.
ANTERIORES SE ENTIENDE COMBINADO PARA TODAS LAS COBERTURAS ENUMERADAS EN ELLOS Y OPERA COMO UN LIMITE UNICO
AGREGADO PARA LA VIGENCIA DE LA POLIZA. DENTRO DE DICHO LIMITE TAMBIEN SE INCLUYE EL LUCRO CESANTE, SEGUN SE HA
ESTABLECIDO EN LAS SECCIONES 1Y II PERO SOLO SI ESTE HA SIDO ASEGURADO SEGUN LAS ESTIPULACIONES DE LA CARATULA
DE LA POLIZA.

2. OTROS GASTOS CUBIERTOS:

CON SUJECION A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA Y EN CONSIDERACION AL PAGO DE LA PRIMA CONVENIDA, LA
ASEGURADORA INDEMNIZARA ADICIONALMENTE Y HASTA LOS LIMITES CONTRATADOS PARA CADA COBERTURA CONSIGNADOS
EN LA CARATULA, SIN EXCEDER EN NINGUN CASO LA SUMATORIA TOTAL DE ELLOS EL VALOR ESTIPULADO PARA TODA LA
VIGENCIA, LOS GASTOS RELACIONADOS EN LOS NUMERALES 2.1. AL 2.7. A CONTINUACION, QUE SEAN CONSECUENCIA DE LA
OCURRENCIA DE CUALQUIER RIESGO AMPARADO POR LA POLIZA:

2.1 REMOCION DE ESCOMBROS

2.1.1 PARA LA SECCIONES DIFERENTES A LA SECCION II DE LA POLIZA:

LOS GASTOS EN QUE NECESARIA Y RAZONABLEMENTE INCURRA EL ASEGURADO EN LA REMOCION DE ESCOMBROS, DESMONTE,
DESMANTELAMIENTO, DEMOLICION O APUNTALAMIENTO DE LA PARTE O PARTES DE LOS BIENES ASEGURADOS EN LAS

SECCIONES DIFERENTES DE LA SECCION II DE LA POLIZA AFECTADOS POR CUALQUIER RIESGO AMPARADO BAJO LAS SECCIONES
MENCIONADAS; INCLUIDA LA DESTRUCCION DE LAS PARTES DE DICHOS BIENES QUE NO CUMPLAN LA FINALIDAD PARA LA CUAL
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FUERON CREADOS, PERO SIEMPRE Y CUANDO SEGUN LAS LEYES Y DISPOSICIONES VIGENTES EL ASEGURADO ESTE OBLIGADO A
EFECTUAR TAL REMOCION O DESTRUCCION.

2.1.2 PARA LA SECCION II:

LOS GASTOS EN QUE NECESARIAMENTE INCURRA EL ASEGURADO PARA LA REMOCION DE ESCOMBROS, DESMONTE,
DESMANTELAMIENTO, DEMOLICION O APUNTALAMIENTO DE LA PARTE O PARTES DE LA CONSTRUCCION ASEGURADA AFECTADAS
POR CUALQUIER RIESGO AMPARADO.

CONDICIONES ESPECIALES RELATIVAS A DERRUMBES Y AZOLVES

LA ASEGURADORA NO INDEMNIZARA A EL ASEGURADO RESPECTO A:

e LOS GASTOS POR CONCEPTO DE REMOCION DE ESCOMBROS COMO CONSECUENCIA DE CORRIMIENTO DE TIERRAS, SI
DICHOS GASTOS SOBREPASAN LOS GASTOS ORIGINALES A DESEMBOLSAR PARA LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE
TIERRAS, DENTRO DEL AREA AFECTADA POR TALES CORRIMIENTOS DE TIERRAS;

e GASTOS POR CONCEPTO DE REMOCION DE DERRUMBES, CUALQUIERA SEA SU CAUSA, CUYO ORIGEN SE ENCUENTRE
FUERA DE LOS LIMITES DEL AREA DE CONSTRUCCION. DICHOS LIMITES ESTAN DADOS POR LA PROYECCION VERTICAL DE
LA INTERSECCION DE LAS LINEAS DE PROYECTO DE LOS TALUDES CON EL TERRENO NATURAL. SI UN DERRUMBE TIENE
SU ORIGEN PARCIALMENTE FUERA DE LOS LIMITES ANTES MENCIONADOS, LA INDEMNIZACION SE VERA RESTRINGIDA A

AQUELLA PARTE DEL DERRUMBE CUYO ORIGEN SE ENCUENTRE DENTRO DE DICHOS LIMITES.
¢ GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION DE TALUDES EROSIONADOS, O CUALESQUIERA OTRAS SUPERFICIES

NIVELADAS, SI EL ASEGURADO NO HA TOMADO LAS MEDIDAS NECESARIAS O BIEN NO LAS HA TOMADO A TIEMPO.

«  GASTOS POR CONCEPTO DE REMOCION DE AZOLVES Y MATERIALES EXTRANOS EN TRINCHERAS Y ALCANTAR ILLAS.

e PERDIDA O DANO, CUYA CAUSA SEA QUE EL ASEGURADO HAYA OMITIDO LA REMOCION INMEDIATA DE LAS
OBSTRUCCIONESCOMO ARENA, AZOLVE Y MATERIALES EXTRANOS EN LOS CAUCES.

e GASTOS POR CONCEPTO DE REMOCION DE ACUMULACIONES DE ARENAS Y NIEVES.

e GASTOS POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZACION Y DRENES ADICIONALES PARA LA DESCARGA DE AGUAS DE LLUVIA
Y/O AGUAS SUBTERRANEAS.

e PERDIDA O DANO CAUSADOS POR DISENO INCORRECTO, ESPECIALMENTE EL QUE SE CAUSE POR DISENO INADECUADO
DE TALUDES Y POR INSUFICIENCIA O AUSENCIA DE MUROS DE CONTENCION, DRENES, ALCANTARILLAS Y/O DE LA
COHERENCIA ENTRE EL RELLENO Y DEL TERRENO NATURAL.

PARAGRAFO: EL LIMITE ESTABLECIDO EN EL ANEXO DE LA CARATULA PARA EL AMPARO DE REMOCION DE ESCOMBROS OPERA
POR CADA SINIESTRO, INDEPENDIENTEMENTE DEL NUMERO DE SECCIONES DE LA POLIZA AFECTADAS POR UN MISMO EVENTO.

2.2 GASTOS ADICIONALES

+LOS GASTOS EN QUE NECESARIA Y RAZONABLEMENTE INCURRA EL ASEGURADO, QUE NO SEAN DE CARACTER PERMANENTE,
CON EL FIN DE AMINORAR LOS EFECTOS DEL SINIESTRO, TALES COMO: VIAJE Y ESTADIA DE FUNCIONARIOS Y TECNICOS, HORAS
EXTRA, TRABAJO NOCTURNO, TRABAIO EN DIAS FESTIVOS Y FLETE EXPRESO (EXCLUIDO FLETE AEREO).

SIN EMBARGO, ES CONDICION PREVIA QUE DICHOS GASTOS ADICIONALES SEAN DESEMBOLSADOS EN RELACION CON
CUALQUIER PERDIDA O DANO CAUSADOS EN LOS OBJETOS ASEGURADOS E INDEMNIZABLES BAJO LA POLIZA.

EL LIMITE ESTABLECIDO EN EL ANEXO DE LA CARATULA PARA ESTE AMPARO OPERA POR CADA SINIESTRO.

SI LA SUMA O LAS SUMAS ASEGURADAS PARA EL O LOS OBJETOS DANADOS RESULTAN MENORES QUE LOS MONTOS QUE DEBIAN
HABERSE ASEGURADO, ENTONCES LA CANTIDAD INDEMNIZABLE BAJO ESTE AMPARO ADICIONAL SE VERA REDUCIDA EN LA
MISMA PROPORCION.

2.3 FLETE AEREO
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ESTE SEGURO TAMBIEN SE EXTIENDE A CUBRIR LOS GASTOS ADICIONALES POR CONCEPTO DE FLETE AEREO.
QUEDA ENTENDIDO QUE TALES GASTOS ADICIONALES POR CONCEPTO DE FLETE AEREO DEBEN ORIGINARSE CON MOTIVO DE UN
DANO O PERDIDA INDEMNIZABLE EN LOS BIENES ASEGURADQS BAJO LA POLIZA.

EL LIMITE ESTABLECIDO EN EL ANEXO DE LA CARATULA PARA ESTE AMPARO OPERA POR CADA SINIESTRO.
2.4 GASTOS DE EXTINCION DE SINIESTRO

LAS LABORES LLEVADAS A CABO PARA CONTROLAR EL SINIESTRO O EVITAR SU PROPAGACION. EL LIMITE ESTABLECIDO EN EL
ANEXO DE LA CARATULA PARA ESTE AMPARO OPERA POR CADA SINIESTRO.

2.5 GASTOS DE PRESERVACION DE BIENES EN CASO DE SINIESTRO

LAS LABORES LLEVADAS A CABO PARA PRESERVAR LOS BIENES UNA VEZ OCURRIDA UNA PERDIDA AMPARADA POR LA PRESENTE
POLIZA. EL LIMITE ESTABLECIDO EN EL ANEXO DE LA CARATULA PARA ESTE AMPARO OPERA POR CADA SINIESTRO.

2.6 GASTOS PARA DEMOSTRAR LA PERDIDA

LA DEMOSTRACION DE LA OCURRENCIA Y CUANTIA DEL SINIESTRO, EXCEPTO CUANDO TALES GASTOS SEAN DISTINTOS A LOS
QUE CONSTITUYEN COSTOS O GASTOS FIJOS DE SU PROPIA ORGANIZACION. EL LIMITE ESTABLECIDO EN EL ANEXO DE LA
CARATULA PARA ESTE AMPARO OPERA POR CADA SINIESTRO.

2.7 REPOSICION DE PLANOS

LOS GASTOS EN QUE NECESARIA Y RAZONABLEMENTE INCURRA EL ASEGURADO COMO CONSECUENCIA DE UN EVENTO
AMPARADO, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA REPRODUCCION O REEMPLAZO DE LA INFORMACION CONTENIDA EN PLANOS
DESTRUIDOS, AVERIADOS O INUTILIZADOS POR UN SINIESTRO. EL LIMITE ESTABLECIDO EN EL ANEXO DE LA CARATULA PARA
ESTE AMPARO OPERA POR CADA SINIESTRO.

SECCION V - EXCLUSIONES
1. EXCLUSIONES GENERALES
EN NINGUN CASO ESTAN CUBIERTAS LAS RECLAMACIONES GENERADAS POR O RESULTANTES DE:

A. GUERRA INTERNACIONAL O CIVIL Y ACTOS PERPETRADOS POR FUERZAS EXTRANJERAS, HOSTILIDADES U OPERACIONES
BELICAS (SEA O NO DECLARADA UNA GUERRA), REBELION, SEDICION, INSURRECCION Y PODER MILITAR USURPADO.

B. ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL, HUELGAS, CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO O SUSPENSION DE HECHO DE
LABORES Y CONSECUENCIAS DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU CONTROL.

C. ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, INCLUIDOS LOS ACTOS TERRORISTAS, MOVIMIENTOS SUBVERSIVOS,
SABOTAJE.
PARA LOS EFECTOS DE ESTA POLIZA, POR ACTO TERRORISTA SE ENTENDERA TODO ACTO O AMENAZA DE VIOLENCIA, O
TODO ACTO PERJUDICIAL PARA LA VIDA HUMANA, LOS BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES O LA INFRAESTRUCTURA, QUE
SEA HECHO CON LA INTENCION, O CON EL EFECTO DE INFLUENCIAR CUALQUIER GOBIERNO O DE ATEMORIZAR A LA
COMUNIDAD.

D. APREHENSION, REQUISICION O DESTRUCCION DE BIENES POR ORDEN DE CUALQUIER AUTORIDAD NACIONAL,
DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL. ,

E. DOLO O CULPA GRAVE DEL ASEGURADO, DE SU REPRESENTANTE O DEL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION, ABUSO DE

CONFIANZA, DEFRAUDACION, ACTOS DESHONESTOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS, DE ADMINISTRADORES O DE CUALQUIERA

DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ASEGURADO; FALSEDAD Y ESTAFA.

F. PERDIDAS O DANOS CAUSADOS O AGRAVADOS O QUE SURJAN DE:
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1. RADIACIONES IONIZANTES O CONTAMINACION POR RADIOACTIVIDAD PROCEDENTE DE CUALQUIER COMBUSTION
NUCLEAR O DESPERDICIO NUCLEAR, RESULTANTE DE LA COMBUSTION DE UN ELEMENTO NUCLEAR.
2. LAS PROPIEDADES RADIOACTIVAS, TOXICAS, EXPLOSIVAS U OTRAS PROPIEDADES PELIGROSAS DE CUALQUIER
MONTAJE NUCLEAR EXPLOSIVO O COMPONENTE NUCLEAR DEL MISMO.
G. LAS MULTAS O SANCIONES DEL CONTRATO POR DEMORA, RETENCION O PERDIDA DE USO O PERDIDAS DERIVADAS O EN
CONEXION CON LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO O EFICIENCIA O COMO CONSECUENCIA DEL RECHAZO DEL TRABAJO
O DE PARTE DEL MISMO.
H. DANOS O DEFECTOS DE LOS BIENES ASEGURADOS, EXISTENTES AL INICIARSE LA VIGENCIA DEL SEGURO.
I. EL DANO PREEXISTENTE, GRADUAL, PAULATINO Y CONTINUADO QUE EL AGUA, LA TIERRA O CUAQUIER OTRO ELEMENTO
OCASIONE SOBRE LOS BIENES EXPUESTOS A LA INTEMPERIE.
J. EL HURTO SIMPLE, LA DESAPARICION MISTERIOSA Y LOS FALTANTES QUE SE DESCUBRAN AL EFECTUAR INVENTARIOS
FISICOS O REVISIONES DE CONTROL.
K. LAS VIBRACIONES PRODUCIDAS POR EL RUIDO DE AERONAVES, CONOCIDAS COMUNMENTE COMO “ONDA SUPERSONICA O

SONICA”; LA IMPLOSION. ) )
L. DESPLAZAMIENTOS Y ASENTAMIENTOS DE LAS OBRAS EXISTENTES Y/O EN CONSTRUCCION O REPARACION, QUE NO SEAN

CONSECUENCIA DE LOS RIESGOS CUBIERTOS.

M. EMBARGOS, SECUESTROS, SANCIONES CIVILES, ALLANAMIENTOS, DECOMISOS, CONFISCACIONES, EXPROPIACIONES,
DESPOSEIMIENTO PERMANENTE O TEMPORAL U OCUPACION ILEGAL.

N. LAS ORDENES DE AUTORIDAD, SALVO AQUELLAS DIRIGIDAS A EVITAR LA PROPAGACION DEL SINIESTRO.

0. TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

P. SALVO POR LO DISPUESTO EN LA SECCION VI, NUMERAL 11.1, LOS GASTOS DE UNA REPARACION PROVISIONAL Y LOS
DANOS OCASIONADOS A LOS BIENES ASEGURADOS O A OTROS BIENES FUEREN O NO OBJETO DE LA REPARACION
PROVISIONAL EFECTUADA. EL ASEGURADO TENDRA LA OBLIGACION DE NOTIFICAR A LA ASEGURADORA CUALQUIER
REPARACION PROVISIONAL, INDICANDO TODOS LOS DETALLES. SI SEGUN LA OPINION DE LA ASEGURADORA LA
REPARACION PROVISIONAL REPRESENTA UNA AGRAVACION ESENCIAL DEL RIESGO, ELLA ESTARA FACULTADA PARA
SUSPENDER EL SEGURO DE LA UNIDAD AFECTADA EN SU TOTALIDAD.

Q. DESGASTE, DETERIORO GRADUAL, OXIDACION, ENMOHECIMIENTO, CORROSION, VICIO PROPIO, HERRUMBRE,
INCRUSTACIONES, RASPADURAS DE SUPERFICIES, DILATACION O CONTRACCION DE LOS BIENES ASEGURADOS A
CONSECUENCIA DE FLUCTUACIONES DE LA TEMPERATURA, DETERIORO DEBIDO A LA FALTA DE USO Y A CONDICIONES
ATMOSFERICAS NORMALES, ASI COMO DEFICIENCIAS O DEFECTOS ESTETICOS.

EN LO QUE RESPECTA A LAS COBERTURAS DE LUCRO CESANTE DE LAS SECCIONES 1Y II ESTE SEGURO NO CUBRE LA PERDIDA DE
BENEFICIO DERIVADA DE LA INTERRUPCION O ENTORPECIMIENTO DEL NEGOCIO Y/O EL RETRASO A CONSECUENCIA DIRECTA O
INDIRECTA DE UNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

A. PERDIDAS O DANOS EN LOS MEDIOS DE OPERACION O MATERIAS PRIMAS, INTERRUPCION DEL APROVISIONAMIENTO DE
CORRIENTE ELECTRICA DE LA RED PUBLICA, ESCASEZ, DESTRUCCION, DETERIORO O AVERIA DE MATERIALES
NECESARIOS PARA LA EMPRESA ASEGURADA.

B. DANOS DE CUALQUIER TIPO EN EQUIPOS ELECTRONICOS.

C. FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS, NO DISPONIBLIDAD DE FONDOS.

D. MODIFICACIONES, MEJORAS O REACONDICIONAMIENTOS EFECTUADOS CON OCASION DE LA REPARACION O REPOSICION

DE LOS BIENES DESTRUIDOS O DANADOS.

E. TODA CLASE DE DISPOSICION LEGAL O REGLAMENTO RESPECTO A CUALQUIER POLUCION Y CONTAMINACION.

F. TODA CLASE DE RESTRICCIONES DECRETADAS POR CUALQUIER AUTORIDAD PUBLICA EN TORNO A LA RECONSTRUCCION U
OPERACION.

G. PERDIDAS O DANOS QUE SEAN LA CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION, EXPIRACION O CANCELACION DE CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO, LICENCIAS, ENCARGOS, ETC. DESPUES DE LA FECHA EN QUE LAS MAQUINAS AFECTADAS POR EL
SINIESTRO SE HALLEN NUEVAMENTE HABILITADAS PARA SU OPERACION, O EN QUE HUBIERA PODIDO REANUDARSE LAS
OPERACIONES NORMALES DE LA EMPRESA, EN CASO DE QUE DICHO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, LICENCIA,
ENCARGO, ETC., NO HUBIERA QUEDADO SUSPENDIDO, EXPIRADO O RESCINDIDO.
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H. PERDIDAS A CONSECUENCIA DE INTERRUPCION DE SERVICIOS PUBLICOS (ENERGIA, GAS, AGUA, COMUNICACIONES),
INTERRUPCION DEL NEGOCIO DEBIDO A FALLA EN EL SUMINISTRO DE PROVEEDORES Y/O DISTRIBUIDORES O A
IMPEDIMENTO DE ACCESO AL PREDIO.

1.1 BIENES EXCLUIDOS

LA ASEGURADORA QUEDARA LIBERADA DE TODA RESPONSABILIDAD BAJO EL PRESENTE SEGURO POR PERDIDAS O DANOS
MATERIALES CAUSADOS A LOS SIGUIENTES BIENES:

A. AERONAVES, NAVES FLUVIALES O MARITIMAS DE CUALQUIER NATURALEZA'Y A CUALQUIER OTRO EQUIPO FLOTANTE;
B. VEHICULOS A MOTOR CON LICENCIA PARA CIRCULAR EN VIAS PUBLICAS;

C. PLANOS, A MENOS QUE SE HAYA ASEGURADO SU REPOSICION BAJO LA SECCION IV, NUMERAL 2.7., CROQUIS, DISENOS,
DIBUJOS, PATRONES, MOLDES Y MODELOS, SELLOS, ESCRITURAS, ARCHIVOS, DINERO, TITULOS VALORES, CHEQUES,
EXPLOSIVOS;

D. ARBOLES, BOSQUES, COSECHAS, AGUAS Y ANIMALES;

E. BIENES DE PROPIEDAD DE OBREROS O DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL ASEGURADO, O DE CONTRATISTAS Y
SUBCONTRATISTAS;

F. BIENES U OBJETOS QUE NO SEAN PROPIEDAD DEL ASEGURADO O QUE NO SE HALLEN BAJO SU POSESION, CUIDADO,
CUSTODIA O CONTROL. EN CUANTO A AQUELLOS BIENES NO PROPIOS QUE SE ENCUENTREN BAJO POSESION, CUIDADO,
CUSTODIA Y CONTROL DEL ASEGURADO ES CONDICION NECESARIA PARA LA COBERTURA BAJO ESTA POLIZA QUE ESTOS
SEAN DECLARADOS Y CONSIGNADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA, CON SU CORRESPONDIENTE VALOR.

G. PROTOTIPOS.

H. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE CONSTRUCCION, SALVO AQUELLA QUE HAYA SIDO ASEGURADA BAJO LA SECCION III.

2. EXCLUSIONES ADICIONALES PARA LA SECCION I — COBERTURA PARA OBRAS CIVILES Y OTROS BIENES EXISTENTES

LA ASEGURADORA NO SERA RESPONSABLE BAJO LA SECCION I DE LA POLIZA, CUALQUIERA QUE SEA LA CAUSA, POR PERDIDA O
DANOS A CONSECUENCIA DE:

A. DANOS MECANICOS Y ELECTRICOS DE LOS BIENES ASEGURADOS, EXCEPTO POR LOS BIENES A QUE SE REFIERE EL NUMERAL
1.7 DE LA SECCION I - RIESGOS AMPARADOS.

B. EL ERROR U OMISION DE DISENO Y CONSTRUCCION, ASf COMO LA DEFICIENCIA EN CALCULOS O CONSTRUCCION DE
SECCIONES, DIMENSIONES, ESPECIFICACIONES Y CANTIDAD Y CALIDAD DE MATERIALES DE LOS BIENES ASEGURADOS.

C. DANOS DE CUALQUIER CLASE RESULTANTES DE CUALQUIER OTRA CAUSA DISTINTA DE LAS PREVISTAS EN LA CONDICION
PRIMERA DE LA SECCION I - RIESGOS AMPARADOS, EXCEPTO POR LOS BIENES A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 1.7 DE DICHA
SECCION.

3. EXCLUSIONES ADICIONALES PARA LA SECCION II - COBERTURA DE CONSTRUCCION, REPARACION,
REHABILITAMIENTO Y/O MEJORAMIENTO

LA ASEGURADORA QUEDARA LIBERADA DE TODA RESPONSABILIDAD BAJO LA SECCION II DEL PRESENTE SEGURO POR:

A. PERDIDAS O DANOS PROVENIENTES DE O AGRAVADOS POR DESVIACIONES EN EL CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION.

B. DANOS SUFRIDOS DURANTE EL TRANSPORTE DE LOS BIENES AL SITIO DE CONSTRUCCION, O DURANTE LAS OPERACIONES
DE CARGUE, DESCARGUE O TRANSBORDO DE LOS MISMOS, AUN CUANDO TALES DANOS SEAN ADVERTIDOS
POSTERIORMENTE.

C. COSTO DE REEMPLAZO, REPARACION O RECTIFICACION DE PERDIDAS O DANOS EN PARTES A CONSECUENCIA DE VICIOS
DE MATERIAL, MANO DE OBRA DEFECTUOSA Y/O ERRORES EN EL CALCULO O DISENO. SIN EMBARGO, ESTA EXCLUSION ESTA
LIMITADA A LOS BIENES INMEDIATAMENTE AFECTADOS Y NO TENDRA APLICACION PARA DANOS O PERDIDAS EN PARTES
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IMPECABLEMENTE EJECUTADAS, A CONSECUENCIA DE UN EVENTO ACCIDENTAL DEBIDO A VICIOS DE MATERIAL, MANO DE
OBRA DEFECTUOSA Y/O ERRORES EN EL CALCULO O DISENO.

D. DANOS O PERDIDAS MATERIALES GENERADOS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE INGENIERIA, TALES COMO, PERO SIN LIMITARSE A ESTUDIOS DE SUELOS Y ESTRUCTURAS.
CON BASE EN LO ANTERIOR, LOS ESTUDIOS DE SUELOS Y ESTRUCTURAS HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE
SEGUROS Y POR LO TANTO EL ASEGURADO DEBERA SUMINISTRARLOS A LA ASEGURADORA.

E. DANOS O PERDIDAS CAUSADOS A LA OBRA O, PARTE O SECCION DE LA CONSTRUCCION, QUE HAYA SIDO PROBADA O
PUESTA EN OPERACION Y/O RECIBIDA POR EL PROPIETARIO O SUS REPRESENTANTES.

F. GASTOS INCURRIDOS POR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA RESTITUIR EL NIVEL FREATICO EN LAS ZONAS ALEDANAS
AL PROYECTO DE CONSTRUCCION, TAMPOCO SE CUBREN LOS GASTOS PARA ESTABILIZAR EL TERRENO Y/O AUMENTAR EL
FACTOR DE SEGURIDAD DEL PROYECTO Y/O PROPIEDADES VECINAS, POR SITUACIONES NO CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO
DE SUELOS.

G. DANOS O PERDIDAS CAUSADOS POR ASENTAMIENTO DEL TERRENO SOBRE EL QUE SE EJECUTAN LAS OBRAS, DEBIDOS A
AUSENCIA O DEFICIENCIA DE COMPACTACION O ESTABILIZACION DEL MISMO, ASf COMO LOS ASENTAMIENTOS PREVISIBLES
QUE SE DERIVEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO, LOS MATERIALES Y LOS METODOS DE CONSTRUCCION
EMPLEADOS, Y QUE NO RESULTEN EXCLUSIVAMENTE DE UN EVENTO IMPREVISIBLE.

4. EXCLUSIONES ADICIONALES PARA LA SECCION III - MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

EN CASO DE HABERSE CONTRATADO LA COBERTURA PARA EL EQUIPO Y LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, RESPECTO DE
DICHOS BIENES SE EXCLUYE:

A. PERDIDA O DANO OCASIONADOS POR AVERIA, FALLA, ROTURA O ALTERACION ELECTRICA O MECANICA, CONGELAMIENTO
DEL MEDIO REFRIGERANTE U OTRO LIQUIDO, LUBRICACION DEFECTUOSA O FALTA DE ACEITE O DE REFRIGERANTE;
PERO, SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA AVERIA O ALTERACION SUCEDE UN ACCIDENTE QUE OCASIONE DANO
EXTERNO, DICHO DANO CONSECUENTE SERA INDEMNIZABLE.

B. PERDIDA O DANO QUE SUFRAN LAS PIEZAS REEMPLAZABLES Y LOS ACCESORIOS COMO BROCAS, TALADROS, CUCHILLAS U
OTROS BORDES CORTANTES, HOJAS DE SIERRAS, MATRICES, MOLDES, PATRONES, SUPERFICIES PARA PULVERIZADO Y
TRITURACION, PANTALLAS Y TAMICES, CUERDAS, CORREAS, CADENAS, BANDAS DE ELEVACION Y TRANSPORTE,
BATERIAS, NEUMATICOS, CABLES CONECTORES, TUBERIAS FLEXIBLES, MATERIAL DE SELLADO Y CUALQUIER TIPO DE
EMPAQUE.

C. PERDIDA PROVENIENTE DE EXPLOSION DE CALDERAS, APARATOS GENERADORES DE VAPOR O MOTORES DE COMBUSTION
INTERNA.

D. PERDIDA A CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE PRUEBAS, SOBRECARGA O UTILIZACION DEL EQUIPO Y MAQUINARIA

PARA FINES DIFERENTES DE AQUELLOS PARA LOS CUALES FUERON DISENADOS O CONSTRUIDOS.
E. PERDIDA O DANO QUE SUFRA EL EQUIPO Y MAQUINARIA QUE ESTE FUNCIONANDO BAJO TIERRA, A MENOS QUE SE
ACUERDE LO CONTRARIO.

F. PERDIDA O DANO OCASIONADOS POR INMERSION TOTAL O PARCIAL EN AGUA DE MAREA.
G. PERDIDA DURANTE EL TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL O AEREO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO ASEGURADOS.
H. PERDIDA O DANO QUE SEAN RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR O FABRICANTE, CONFORME A LA LEY O SEGUN EL
CONTRATO.
5. EXCLUSIONES ADICIONALES PARA LOS AMPAROS DE HUELGA, MOTIN, ASONADA, CONMOCION CIVIL Y/O POPULAR
(HMACC) Y LOS ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, INCLUIDOS ACTOS TERRORISTAS Y TERRORISMO
AMPARADOS BAJO LA SECCION IV

EN CASO DE HABERSE CONTRATADO COBERTURA PARA HUELGA, MOTIN, ASONADA, CONMOCION CIVIL Y/O POPULAR
(HMACC) Y ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, INCLUIDOS ACTOS TERRORISTAS Y TERRORISMO, RESPECTO DE
DICHOS AMPAROS SE EXCLUYE:

A. GUERRA INTERNACIONAL O CIVIL Y ACTOS PERPETRADOS POR FUERZAS EXTRANIJERAS, HOSTILIDADES U OPERACIONES
BELICAS (SEA O NO DECLARADA UNA GUERRA), REBELION Y SEDICION, INSURRECCION Y PODER MILITAR USURPADO.
B. PERDIDAS O DANOS CAUSADOS O AGRAVADOS O QUE SURJAN DE:
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1. RADIACIONES IONIZANTES O CONTAMINACION POR RADIOACTIVIDAD PROCEDENTE DE CUALQUIER COMBUSTION
NUCLEAR O DESPERDICIO NUCLEAR, RESULTANTE DE LA COMBUSTION DE UN ELEMENTO NUCLEAR.

2. LAS PROPIEDADES RADIOACTIVAS, TOXICAS, EXPLOSIVAS U OTRAS PROPIEDADES PELIGROSAS DE CUALQUIER MONTAIJE

NUCLEAR EXPLOSIVO O COMPONENTE NUCLEAR DEL MISMO.

C. PERDIDA O DANO DIRECTA O INDIRECTAMENTE DERIVADO DE O COMO CONSECUENCIA DE LA DESCARGA DE AGENTES
POLUCIONANTES O CONTAMINANTES, LOS CUALES INCLUIRAN MAS NO SE LIMITARAN A CUALQUIER IRRITANTE O
CONTAMINANTE SOLIDO, LIQUIDO, GASEOSO O TERMICO DE UNA SUSTANCIA TOXICA O AZAROSA O CUALQUIER SUSTANCIA
CUYA PRESENCIA, EXISTENCIA O LIBERACION PONGA O AMENACE CON PONER EN PELIGRO LA SALUD, SEGURIDAD O EL
BIENESTAR DE LAS PERSONAS O EL AMBIENTE.

D. PERDIDA O DANO OCURRIDO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR O COMO CONSECUENCIA DE EMISION, LIBERACION,
DESCARGA, DISPERSION O ESCAPE DE O EXPOSICION A AGENTE QUIMICO O BIOLOGICO DE CUALQUIER CLASE.

E. PERDIDA O DANO OCURRIDO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR O COMO CONSECUENCIA DE EMISION, LIBERACION,
DESCARGA, DISPERSION O ESCAPE DE O EXPOSICION A ASBESTO DE CULAQUIER CLASE.

F. EL HURTO SIMPLE, LA DESAPARICION MISTERIOSA Y LOS FALTANTES QUE SE DESCUBRAN AL EFECTUAR INVENTARIOS FISICOS
O REVISIONES DE CONTROL.

G. PERDIDA O DANO DEBIDO A ATAQUES POR MEDIOS ELECTRONICOS (O “CIBERNETICOS”), INCLUYENDO MAS NO LIMITANDOSE
A INTROMISIONES (“HACKING”) EN SISTEMAS DE COMPUTO O LA INSERCION DE CUALQUIER FORMA DE VIRUS DE
COMPUTADOR O INSTRUCCIONES O CODIGOS NO AUTORIZADOS QUE CORROMPAN EL SISTEMA DE COMPUTO O EL USO DE
CUALQUIER ARMA ELECTROMAGNETICA.

H. EMBARGOS, SECUESTROS, SANCIONES CIVILES, ALLANAMIENTOS, DECOMISOS, CONFISCACIONES, EXPROPIACIONES,
DESPOSEIMIENTO PERMANENTE O TEMPORAL U OCUPACION ILEGAL A MENOS QUE SE CAUSE PERDIDA O DANO Fisico
DIRECTAMENTE POR UN ACTO O UNA SERIE DE ACTOS DE ASONADA Y / O HUELGA Y / O CONMOCION CIVIL Y / O DANO
MALINTENCIONADO DE TERCEROS.

I. LAS ORDENES DE AUTORIDAD, SALVO AQUELLAS DIRIGIDAS A EVITAR LA PROPAGACION DEL SINIESTRO.

J. PERDIDAS O DANOS A CONSECUENCIA DE INTERRUPCION DE SERVICIOS PUBLICOS (ENERGIA, GAS, AGUA, COMUNICACIONES),
INTERRUPCION DEL NEGOCIO DEBIDO A FALLA EN EL SUMINISTRO POR PARTE DE PROVEEDORES Y/O DISTRIBUIDORES O
IMPEDIMENTO DE ACCESO AL PREDIO.

SECCION VI - CONDICIONES GENERALES
1. VIGENCIA

La vigencia de los amparos otorgados por la presente pdliza se hara constar en la caratula de la misma o mediante clausulas o
anexos, segun la naturaleza de cada uno de ellos.

2. RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA

La responsabilidad de LA ASEGURADORA, no excedera en ningun caso de la suma asignada a cada bien relacionado en la caratula de
la poliza, ni al valor real de la propiedad en el momento del siniestro.

3. VALOR REPOSICION, VALOR ASEGURADO

3.1 VALOR DE REPOSICION

Para los efectos de esta podliza se entiende como valor de reposicion a nuevo el costo que exigiria la construccion o adquisicion de un
bien nuevo de la misma clase, calidad y capacidad, incluyendo el costo de transporte, montaje, materiales, salarios, impuestos y

derechos de aduana si los hubiere.

3.2 VALOR ASEGURADO
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Es un requisito de este seguro que la suma asegurada total indicada en la caratula de la pdliza no sea menor que el valor de
reposicion a nuevo de la totalidad del bien. Esta suma se discriminara en la siguiente forma para cada seccion:

3.2.1 SECCION I:

Dafios materiales de las obras civiles existentes: el valor de reposicidn a nuevo de la totalidad de las obras aseguradas menos el
monto de la inversidn requerida para dejarlo en condiciones éptimas de operacidn, inversion que deberd estar asegurada bajo la
SECCION 1I de esta péliza.

NOTA: En ocasiones y dependiendo del tipo de obra podrd ser mas conveniente determinar el valor de dafios materiales
anteriormente definido como el valor de reposicién Unicamente de las obras existentes, lo cual serd permitido y en consecuencia se
tomara en cuenta para la aplicacion de la CONDICION 13 - SEGURO INSUFICIENTE.

Dafios materiales de otros bienes existentes asegurados: valor de reposicion a nuevo de tales bienes.

Lucro cesante: el resultado de aplicar la tasa de beneficio bruto al volumen anual del negocio segiin se define en la SECCION VI,
numeral 11.3.

3.2.2 SECCION II:

Dafios materiales de las obras a realizar: el valor total del contrato de construccién al término de la obra, incluyendo los materiales,
mano de obra, fletes, derechos de aduana, impuestos y materiales o rubros suministrados por el propietario de la obra.

Lucro cesante: el resultado de aplicar la tasa de beneficio bruto al volumen anual del negocio segln se define en la SECCION VI,
numeral 11.4.

3.2.3 SECCION III:
Equipo y maquinaria de construccidn: el valor de reposicion a nuevo de dicho Equipo y maquinaria.

EL ASEGURADO se obliga a notificar a LA ASEGURADORA todos los hechos que puedan producir un aumento o disminucién en las
sumas aseguradas, aun cuando dichos cambios sean debidos a fluctuaciones de los salarios y precios y se ajustara debidamente la
prima de acuerdo a estos aumentos o disminuciones. Es condicién que tal aumento o disminucidén tendra vigor solo después de que
el mismo haya sido aceptado y registrado en la poliza por LA ASEGURADORA.

Paragrafo: Los valores asegurados podran determinarse con base en la modalidad de pérdidas maximas, siempre que el
Concesionario haya presentado, con dos (2) meses de antelacion a la fecha de entrega de la pdliza un estudio de gerencia de riesgos
que haya determinado y justificado técnicamente las pérdidas maximas y que este estudio haya sido aprobado por la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI

4. DECLARACIONES INEXACTAS O RETICENTES

El Tomador estd obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, segun el
cuestionario que le sea propuesto por LA ASEGURADORA. La reticencia e inexactitud sobre hechos o circunstancias que conocidos por
el Tomador o Asegurado, la hubiesen retraido de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones mas onerosas, producen la
nulidad relativa del seguro.

Si la declaraciéon no se hace con sujecidén a un cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto, si el
Tomador ha encubierto por culpa hechos o circunstancias que impliquen agravacion objetiva del estado del riesgo.

Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del Tomador, el contrato no sera nulo, ni habra lugar a la sancién
prevista en el inciso tercero del articulo 1058 del Codigo de Comercio. En este caso se indemnizara la totalidad de las pérdidas, pero
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EL ASEGURADO estara obligado a pagar a LA ASEGURADORA la diferencia entre la prima pagada y la correspondiente al verdadero
estado del riesgo. Lo anterior, de acuerdo con lo permitido por el articulo 1162 del Cédigo de Comercio.

5. INSPECCIONES

LA ASEGURADORA tendra el derecho de inspeccionar la construccion y los bienes asegurados, en cualquier dia y hora habiles por
medio de personas debidamente autorizadas por ella. Asi mismo estara en derecho de solicitar al Asegurado el examen de libros y
registros que se estimen necesarios para verificacion de valores y desarrollo del negocio.

6. CONSERVACION DEL ESTADO DEL RIESGO

EL ASEGURADO estd obligado a mantener el estado del riesgo. En tal virtud debera notificar por escrito a LA ASEGURADORA
cualquier modificacion en el riesgo asegurado, con antelacion no menor de diez (10) dias a la fecha de tal modificacion, si ésta
depende de su arbitrio; si le es extrafia, dentro de los treinta (30) dias siguientes a aquél en que tenga conocimiento de ella,
conocimiento que se presume transcurridos treinta (30) dias desde el momento de la modificacion.

Con relacién a la cobertura otorgada bajo la SECCION II EL ASEGURADO deberd informar, dentro de los términos previstos en el
parrafo precedente, acerca de cualquier cambio sustancial que se produzca en el riesgo original, como, p. €j.,

e cambios en el cronograma de avance de los trabajos previsto, periodo o procedimiento de prueba, etc.,

e alteracidn, modificacion o ampliacién de cualquier seccién de la obra, etc.

e desviacién de las condiciones previstas para construccién, montaje u operacion,

Notificada la modificacion del riesgo, LA ASEGURADORA podra revocar el contrato o exigir el reajuste a que haya lugar en el valor de
la prima.

La falta de notificacién oportuna produce la terminacion del contrato, pero sélo la mala fe de ASEGURADO o del TOMADOR dara
derecho a LA ASEGURADORA a retener la prima no devengada.

7. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

Cuando ocurra un siniestro que afecte los bienes asegurados por la presente poéliza, EL ASEGURADO tiene la obligacion de emplear
todos los medios de que disponga para evitar su propagacion o extension y salvar y conservar las cosas aseguradas. EL ASEGURADO
no podra remover u ordenar la remocién de los escombros que haya dejado el siniestro, sin la autorizacion escrita de LA
ASEGURADORA o de su representante. Ademas comunicara tales circunstancias a LA ASEGURADORA dentro del término de treinta
(30) dias comunes contados a partir de la fecha en que haya conocido o debido conocer la ocurrencia del siniestro.

Cuando EL ASEGURADO no cumpla con estas obligaciones LA ASEGURADORA sélo podra deducir de la indemnizacién el valor de los
perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

8. DESIGNACION DE AJUSTADORES

Para efectos de agilizar la atencién de los siniestros, LA ASEGURADORA propondra a EL ASEGURADO una lista de ajustadores para
atender los siniestros que puedan presentarse durante la vigencia de la pdliza, para cada una de las secciones solicitadas, en estas
condiciones para ofertar. EL ASEGURADO seleccionara por lo menos tres entre ellos con el fin de que bajo la responsabilidad del
proponente, le presten sus servicios ante la presencia de un evento, sin que se comprometa por tal razén la libertad de EL
ASEGURADO para aceptar o impugnar ante la compafiia su gestidon o sus dictdamenes.

9. INSPECCION DEL DANO

Antes de que la persona autorizada por LA ASEGURADORA haya inspeccionado el dafio, EL ASEGURADO no podra reparar el bien
dafiado o alterar el aspecto del siniestro mas alla de lo que sea absolutamente necesario para continuar su trabajo, sin perjuicio de lo
indicado en los parrafos siguientes:
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EL ASEGURADO estd autorizado para tomar todas las medidas que sean estrictamente necesarias, para evitar la extension de los
dafios, pero no podra hacer reparaciones o cambios que de alguna manera modifiquen el estado en que se encontraban los bienes
asegurados antes del siniestro.

Si la inspeccion no se efectla en un periodo de treinta (30) dias comunes siguientes a la fecha en que EL ASEGURADOR haya
conocido o debido conocer la ocurrencia del siniestro, EL ASEGURADO estard autorizado para hacer las reparaciones o cambios
necesarios.

10. PAGO DE SINIESTROS

LA ASEGURADORA se pronunciara mediante el pago del siniestro o a través de una carta de objecion dentro del mes siguiente a la
fecha en se acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantia de la pérdida al tenor de lo dispuesto en el articulo 1077 del Cédigo de
Comercio.

11. INDEMNIZACION

LA ASEGURADORA pagara la indemnizacion mediante la reposicidn, reparacion o reconstruccion de los bienes asegurados o cualquier
parte de ellos, a su eleccion, dentro del mes siguiente a la fecha en que se acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantia de la
pérdida.

Las indemnizaciones pagadas por LA ASEGURADORA durante la vigencia de la presente podliza reducen las sumas aseguradas en una
cantidad igual al monto del valor indemnizado y los siniestros subsecuentes seran pagados hasta el limite del monto restante,
teniendo en cuenta el infra seguro que se haya generado como consecuencia de las indemnizaciones pagadas con anterioridad.

LA ASEGURADORA, a solicitud de EL ASEGURADO, puede reajustar las sumas aseguradas reducidas, contra el acuerdo de pago a
prorrata por parte de EL ASEGURADO de la prima adicional respectiva. Si la pdliza comprendiere varios incisos, la reduccion o
reajuste se aplicara al inciso o incisos afectados.

11.1 PERDIDA PARCIAL

Si los dafios en los bienes asegurados pueden ser reparados, la reclamacion debera contener los gastos en que necesariamente se
incurra para dejar el bien dafado en el mismo estado, o en condiciones similares, en que se encontraba antes de ocurrir el siniestro.
Tales gastos seran:

El costo de reparacion segun factura presentada por EL ASEGURADO incluyendo el costo de desmontaje, reconstruccion o re-
montaje, fletes ordinarios y gastos de aduana si los hubiere, aceptando LA ASEGURADORA pagar el importe de la prima del seguro
de transporte que ampara el bien danado durante su traslado a/y desde el taller donde se lleve a cabo la reparacion donde quiera
que este se encuentre.

Los gastos extraordinarios de envios por expreso, tiempo extra y trabajos efectuados en domingos y dias festivos, se pagaran sdlo
cuando se aseguren especificamente. Sin embargo, los gastos extraordinarios por transporte aéreo quedan excluidos.

Los gastos de cualquier reparacidon provisional seran a cargo de EL ASEGURADO a menos que estos constituyan parte de los gastos
de la reparacién definitiva. EL ASEGURADO tendra la obligacion de notificar a LA ASEGURADORA cualquier reparacién provisional
indicando todos los detalles de la misma. Si segun la opinién de LA ASEGURADORA, la reparacion provisional representa una
agravacidn esencial del riesgo, ella estara facultada para suspender el seguro de la unidad afectada en su totalidad, avisando con
una antelacién no menor de diez (10) dias a EL ASEGURADO.

LA ASEGURADORA no cubre los costos por cambios, adiciones o mejoras. En consecuencia los gastos de reacondicionamientos,
modificaciones o mejoras efectuadas que no sean necesarias para la reparaciéon del dafio, seran a cargo de EL ASEGURADO.
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Si las reparaciones son efectuadas en los talleres de EL ASEGURADO, LA ASEGURADORA pagara el costo de la mano de obra y
materiales empleados mas un porcentaje sobre los salarios, para cubrir los gastos de administracion justificables.

Si las partes o piezas necesarias para una reparacién no se fabrican o no se consiguen en el mercado, LA ASEGURADORA pagara a
EL ASEGURADO el valor de las mismas segun las ultimas cotizaciones que se puedan obtener, con cuyo proceder habra cumplido
validamente su obligacion de indemnizar.

Los gastos de Remocion de Escombros seran indemnizados por LA ASEGURADORA solamente cuando se aseguren especificamente
de acuerdo con el respectivo amparo adicional de remociéon de escombros.

11.2 PERDIDA TOTAL

En los casos de destruccion total de los bienes asegurados la indemnizacion se calculara tomando como base el valor real de los
bienes afectados en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del dafio, entendiéndose como tal el valor de reposicién a
nuevo, menos el demérito por uso correspondiente. En este caso la reclamacion entonces debera comprender el valor real de la
propiedad, menos el deducible y el salvamento.

Se considerara un bien totalmente destruido, cuando los gastos de reparacién (incluyendo los gastos de transporte, aduana y
montaje) sean iguales o mayores que el valor del mismo, segin su uso y estado de conservacidon en el momento antes del siniestro.

Después del pago de la indemnizacion por pérdida total el seguro sobre el bien siniestrado se dara por terminado.
11.3 LUCRO CESANTE PARA LA SECCION I

En caso de siniestro que dé lugar a responsabilidad de LA ASEGURADORA bajo la cobertura de lucro cesante otorgada en el numeral
2 de la SECCION I de la presente pdliza, la indemnizacidn se establecerd de la siguiente manera:

Con respecto a la disminucion del volumen del negocio:

El monto que se obtenga multiplicando la tasa de beneficio bruto por la diferencia entre el volumen normal del negocio y el volumen
de negocio realizado efectivamente durante el periodo de indemnizacién reducido a consecuencia del siniestro;

Con respecto al aumento en el costo de explotacion:

El gasto adicional en que se incurra necesaria y razonablemente con el Unico fin de evitar o aminorar la reduccién del volumen del
negocio que, a no ser por tal gasto, habria tenido lugar durante el periodo de indemnizacién, pero sin que el importe indemnizable
por este concepto exceda del monto resultante de aplicar la tasa de beneficio bruto al importe de la reduccidn evitada.

De la indemnizacidn total se deducira la suma del beneficio bruto que, a consecuencia del siniestro, haya podido ahorrarse o tenido
que pagarse solo en parte por concepto de gastos o costos fijos de explotacion durante el periodo de indemnizacion.

Definiciones

Vigencia del seguro
Por vigencia del seguro se entiende el plazo especificado en la caratula de la pdliza.

Beneficio bruto
Por beneficio bruto se entiende el importe en que el valor del volumen del negocio sobrepasa la suma de los gastos especificados de

explotacién que, a su vez, dependen del volumen del negocio.

Por gastos especificados de explotacion se entienden todos los costos variables, es decir, los costos para la adquisicion de
mercancias y materiales, asi como para existencias disponibles y prestaciones de servicios (en tanto que no fueran necesarios para

17/11/2017-1324-P-12-TCP014VERSION001-D00I 19 11092017-1324-NT-P-12-TRC_ANI002



POLIZA DE SEGURO DE OBRAS CIVILES -
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI PREVISORA

TCP-014-001

seguir manteniendo las operaciones de la empresa) y todos los desembolsos por concepto de impuestos sobre las ventas y de
adquisicion, regalias y honorarios, etc., en tanto dichos costos sean determinados por el volumen del negocio.

Volumen del negocio

Por volumen del negocio se entiende el monto pagado o pagadero a EL ASEGURADO (menos descuentos) por bienes vendidos y
suministrados, asi como por los servicios prestados en el curso de sus operaciones en el (los) predio(s) ASEGURADOS. En este
monto se entienden incluidos el OPEX y otros ingresos derivados directamente de la operacion.

Periodo de indemnizacion
El periodo de indemnizacion no excedera del respectivo limite determinado en la caratula de la pdliza; dicho periodo comienza en el
momento de ocurrir el siniestro y perdura mientras los resultados del negocio estén afectados a causa del mismo.

Tasa de beneficio bruto
Relacion entre el beneficio bruto y el volumen del negocio durante el ejercicio econdmico inmediatamente anterior a la fecha del
siniestro.

Volumen normal del negocio

Por este concepto se entiende el volumen del negocio registrado durante el periodo que, dentro de los 12 meses del ejercicio
inmediatamente anterior a la fecha del siniestro, corresponda al periodo de indemnizacion. Este porcentaje se ajustara del mejor
modo posible para compensar tendencias, fluctuaciones y/o cualquier circunstancia especial que afecte al negocio, tanto antes como
después del siniestro, o que le hubiere afectado de no haber ocurrido éste, a fin de que las cantidades asi ajustadas representen, del
modo mas exacto posible, los resultados que se hubieren obtenido durante el periodo correspondiente si el siniestro no hubiera
tenido lugar.

Volumen anual del negocio

Por este concepto se entiende el volumen del negocio que, sin la ocurrencia de un siniestro, el asegurado hubiera obtenido durante
los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha en que el negocio ya no sea entorpecido o en que termine el periodo maximo
de indemnizacion, cualquiera de ambas que ocurra primero.

Paragrafo primero - Producto de otros establecimientos

Si durante el periodo de indemnizacion se vendieran mercancias o se prestaran servicios fuera del (de los) local(es) del negocio
asegurado en beneficio del negocio, bien sea por EL ASEGURADO o por cualquier otra persona en su nombre, las sumas cobradas o a
cobrarse por tales ventas o servicios prestados se tendran en cuenta al calcular el volumen del negocio durante el periodo de
indemnizacion.

Paragrafo segundo - Reembolso de prima

Si EL ASEGURADO declara, a mas tardar, dentro de los seis meses siguientes a la terminacidon de un afio de seguro que segun sus
libros de contabilidad confirmados por su auditor, el beneficio bruto obtenido durante el periodo contable de doce meses que mas se
aproxime al afio de seguro fue mas bajo que la suma asegurada por dicho periodo, le sera devuelta la parte proporcional de la prima
pagada por el importe sobrante, no debiendo exceder esta devolucion una tercera parte de la prima abonada por la suma asegurada.
De haber ocurrido un siniestro indemnizable por la presente cldusula, se devolverd la prima pagada en exceso sélo cuando la
mencionada diferencia no se deba al siniestro.

Paragrafo tercero - Reacondicionamientos
Al calcular la pérdida sufrida, se tendran en cuenta el tiempo invertido en cualquier reacondicionamiento, inspecciéon o modificacidén
llevados a cabo durante todo el periodo de interrupcidn.

Paragrafo cuarto - Ingresos después de la reanudacion de las operaciones

Si durante los seis meses siguientes inmediatamente a la reanudacion de las operaciones de las maquinas aseguradas tras ocurrido
un siniestro, EL ASEGURADO obtuviera eventuales ingresos a causa de ventas recuperadas o incrementos en la producciéon y/o
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beneficios a consecuencia de una interrupcidon, hay que tomar en cuenta tales ingresos en la determinacidon de la indemnizacion
pagadera por el presente endoso.

Paragrafo quinto - Restablecimiento de la suma asegurada

Para el periodo que media entre la ocurrencia de un siniestro y la expiracion de la pdliza habrd que restablecer la suma asegurada
pagando una sobreprima a base de prorrata; dicha sobreprima se calculara sobre aquella proporcion de la suma asegurada que
equivale a la indemnizacion pagada. En consecuencia la suma asegurada acordada se mantendra inalterada.

11.4 LUCRO CESANTE PARA LA SECCION II

En caso de siniestro que dé lugar a responsabilidad de LA ASEGURADORA bajo la cobertura de lucro cesante otorgada en el numeral
4 de la SECCION II de la presente pdliza, la indemnizacion se establecerd de la siguiente manera:
Con respecto a la pérdida de beneficio bruto:

La cantidad que se obtenga multiplicando la tasa de beneficio bruto por la diferencia entre el volumen de negocio que se hubiera
conseguido si no se hubiese presentado «el retraso», y el volumen de negocio realmente realizado, ambos referidos al periodo de
indemnizacion fijado en la podliza;

Con respecto al incremento de los costos de explotacién:

El gasto adicional en el que se incurra necesaria o razonablemente con el solo propdsito de prevenir o disminuir la reduccidén del
volumen de negocio que se hubiera presentado sin este gasto, durante el periodo de indemnizacién, pero sin que exceda de la suma
obtenida al multiplicar la tasa de beneficio bruto por la pérdida prevenida del volumen de negocio.

De la indemnizacidén total se deducirad la suma del beneficio bruto que, a consecuencia del siniestro, haya podido ahorrarse o tenido
que pagarse solo en parte por concepto de gastos o costos fijos de explotacion durante el periodo de indemnizacion.

Definiciones

Periodo de vigencia del seguro
El periodo de vigencia del seguro sera el periodo que figure en caratula de la pdliza; este periodo terminara en la fecha especificada
en la misma caratula o en una fecha anterior en la que expire la cobertura de dafios materiales otorgada por la seccion II.

Fecha prevista de iniciacion de la operacién del negocio:

La fecha provisional que figura en la caratula de la pdliza o cualquier fecha modificada en la cual hubieran comenzado las
operaciones si no hubiera ocurrido el retraso.

Periodo de indemnizacién

Es el periodo durante el cual quedan afectados los resultados del negocio a consecuencia del retraso; comienza en la fecha prevista
para la iniciaciéon de las operaciones de la empresa asegurada y no excedera del periodo de indemnizacion maximo que figura en la
caratula de la pdliza.

Volumen de negocio

Es el importe en dinero pagado o pagadero a EL ASEGURADO (menos descuentos) en concepto de bienes y productos vendidos o
suministrados o en concepto de servicios prestados, en tanto se trate de operaciones amparadas bajo la SECCION II de la presente
poliza, llevadas a cabo en la empresa asegurada. En este monto se entienden incluidos el OPEX y otros ingresos derivados
directamente de la operacion de los bienes asegurados.

Volumen anual de negocio
Es el volumen de negocio que se hubiera conseguido, en caso de que no se hubiese producido el retraso, durante los 12 meses
posteriores a la fecha prevista para la iniciacion de las operaciones en el establecimiento asegurado.

Beneficio bruto anual
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Es el importe del valor del volumen de negocio anual mas las existencias disponibles al final del ejercicio, menos el valor de las
existencias disponibles al comienzo del ejercicio, y menos el importe de los gastos variables de explotacién. El valor de las
existencias en almacén disponibles al principio y al final se calculard siguiendo los métodos usuales de contabilidad aplicados por EL
ASEGURADO, teniendo en debida cuenta las depreciaciones que procedan.

Los gastos variables de explotacién seran todos aquellos costes destinados a la adquisicion de bienes, materias primas o materias
auxiliares, asi como los suministros de terceros (a excepcidon de los costos necesarios para el mantenimiento de las explotaciones) y
todos los costos en concepto de embalaje, de transporte, de flete, de almacenaje intermedio, impuesto sobre las ventas, impuesto
de consumo, derechos de licencia, remuneraciones por patentes, etc., en tanto que dichos costos estén en funcién del volumen del
negocio.

Tasa de beneficio bruto
Es el cociente entre el beneficio bruto que se hubiera conseguido durante el periodo de indemnizacion y el volumen de negocio en el
mismo periodo en caso de que no se hubiese producido el retraso.

Paragrafo primero - Ampliacion del periodo de vigencia del seguro

Toda ampliacion del periodo de vigencia del seguro bajo la seccidn II de la Pdliza sera solicitada, lo antes posible y por escrito, por EL
ASEGURADO, especificandose las circunstancias que hacen necesaria la ampliacion. La ampliacion solamente surtird efectos para la
presente cobertura de lucro cesante si es confirmada expresamente por escrito por LA ASEGURADORA.

Todo cambio de la fecha prevista para el comienzo de las operaciones en la empresa asegurada serd comunicado a LA
ASEGURADORA y solamente surtira efectos para la presente cobertura de lucro cesante si es confirmado expresamente por escrito.

Paragrafo segundo - Bases para el ajuste de siniestros
Al calcular la tasa de beneficio bruto y el volumen anual de negocios se deberan tomar en consideracion especialmente los siguientes
puntos:

A. Los resultados del negocio asegurado durante el periodo de 12 meses siguientes al comienzo de las operaciones;

B. Las variaciones y las circunstancias especiales que hubieran incidido en el negocio asegurado en caso de que no se hubiera
producido el retraso;

C. Las variaciones y las circunstancias especiales que incidan en el negocio asegurado después de comenzar las operaciones, de
forma que las cifras finales reflejen de la mejor manera posible y con un desarrollo razonable, los resultados que se hubieran
obtenido en el negocio asegurado después de la fecha prevista para el comienzo de las operaciones en caso de que no se
hubiese producido el retraso.

Paragrafo tercero - Reembolso de la prima

Si EL ASEGURADO declara (con confirmacion por parte, de sus auditores) que el beneficio bruto devengado durante el periodo
contable de doce meses siguientes al comienzo de las operaciones aseguradas o a la fecha en la cual hubieran comenzado las
operaciones si no se hubiera producido el retraso, fue mas bajo que la suma asegurada por dicho periodo, le sera devuelta la parte

proporcional de la prima pagada, no debiendo exceder esta devolucion la tercera parte de la prima pagada.
De haber ocurrido una pérdida o un dafio que dé lugar a reclamacidn bajo esta parte, solamente se devolvera la prima pagada en

exceso cuando la mencionada diferencia no se deba a tal siniestro.
12. DEDUCIBLE

Toda indemnizacidn por pérdida o dafios materiales, quedara sujeta a un deducible, cuyo monto en ningln caso sera inferior al
establecido en la caratula de la pdliza.

Cuando dos o mas bienes asegurados sean destruidos o dafiados en un solo siniestro, EL ASEGURADO solo soportara el importe del
deducible mas alto aplicable a cualquiera de los bienes destruidos o dafiados.

Se aclara que en caso de pérdidas por ocurrencia de eventos de la naturaleza y que afecte las secciones I y II, el deducible minimo
se aplicara una sola vez en cada siniestro.

En la misma forma toda indemnizacidn por lucro cesante de acuerdo con las secciones I y/o II quedara sujeta al deducible temporal,
siendo este el periodo que figura en la caratula de la pdliza, durante el cual LA ASEGURADORA no es responsable por las pérdidas
que se produzcan. El importe correspondiente se calculard multiplicando la pérdida media por dia sufrida durante el periodo de

indemnizacion, por el nimero de dias acordado como deducible temporal.
17/11/2017-1324-P-12-TCP014VERSION001-D00I 22 11092017-1324-NT-P-12-TRC_ANI002



POLIZA DE SEGURO DE OBRAS CIVILES
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI PREVISORA

TCP-014-001

13. SEGURO INSUFICIENTE.

Si al ocurrir cualquier pérdida o dafio amparado y el valor asegurable en dicho momento es superior a la suma asegurada bajo la
presente poéliza, EL ASEGURADO sera considerado como su propio asegurador por la diferencia y, por tanto, soportara la parte
proporcional a su cargo de los perjuicios y dafios.

Cuando se amparen dos o mas edificios y/o sus contenidos, o dos o mas predios o se asignen sumas aseguradas a un conjunto de
bienes, la condiciéon de seguro insuficiente se aplicara a cada uno de los conjuntos.

Respecto de lucro cesante si la suma asegurada anual declarada por el asegurado para cada una de las secciones I y II es menor que
la suma obtenida multiplicando la tasa de beneficio bruto por el volumen anual de negocio, segun se define para cada una de las
secciones, la suma a indemnizar sera reducida en la misma proporcion. Es entendido que para efectos del calculo de infra seguro se
consideraran independientemente los valores declarados para cada seccion.

14. PERDIDA DEL DERECHO A LA INDEMNIZACION

EL ASEGURADO perdera todo derecho a la indemnizacion si las pérdidas o dafios han sido causados intencionalmente por EL
ASEGURADO, sus accionistas o socios o por sus representantes legales, o con su complicidad.

Tendra el mismo efecto cuando la reclamacion presentada por EL ASEGURADO fuere de cualquier manera fraudulenta o si en apoyo
de ella, se hicieren o utilizaren declaraciones falsas o si se emplearen otros medios o documentos engafiosos o dolosos, cuando EL
ASEGURADO renuncie a sus derechos contra los responsables del siniestro o cuando al dar noticia del siniestro omita maliciosamente
informar de los Seguros coexistentes sobre los mismos intereses asegurados.

15. SUBROGACION

En virtud del pago de la indemnizacién LA ASEGURADORA, se subroga hasta la concurrencia de su importe, en todos los derechos de
EL ASEGURADO contra las personas responsables del siniestro a cualquier titulo que sea.

16. COEXISTENCIA DE SEGUROS

En el caso de pluralidad o de coexistencia de seguros, los aseguradores deberan soportar la indemnizacién debida al asegurado en
proporcion a la cuantia de sus respectivos contratos, siempre que EL ASEGURADO haya actuado de buena fe. La mala fe en la
contratacidon de éstos produce nulidad.

17. PAGO DE LA PRIMA.

El pago de la prima debera efectuarse al momento de la entrega por parte de LA ASEGURADORA a EL ASEGURADO de la pdliza o de
los certificados 0 anexos que se expidan con fundamento en ella.

Respecto de las renovaciones, el pago de la prima debera realizarse dentro de los sesenta (60) dias siguientes al recibo por parte de
EL ASEGURADO del correspondiente certificado de renovacion. De no haber sido efectuado aun el pago de la prima una vez
transcurridos treinta (30) dias desde la fecha de recibo por parte de EL ASEGURADO del correspondiente certificado de renovacion, la
aseguradora debera informar al respecto a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, la cual podra efectuar el pago
respectivo, con cargo a EL ASEGURADO.

18. REVOCACION DEL SEGURO

El presente contrato podra ser revocado unilateralmente tanto por LA ASEGURADORA, como por EL ASEGURADO mediante noticia
escrita a la otra parte, con copia para la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, entregada con no menos de 90 dias de
antelacion a la fecha de efectividad, excepto para los amparos contratados en la SECCION IV, numeral 3 y lo dispuesto para las
reparaciones provisionales en la condicién 11.1, para los cuales este periodo sera de 10 dias. La falta de noticia escrita a la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI con la antelacidén aqui consignada dejara sin efecto la revocacion del contrato.
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En el primer caso, la revocacion da derecho a EL ASEGURADO a recuperar la prima no devengada, o sea, la que corresponda al lapso
comprendido entre la fecha en que comienza a surtir efectos la revocacion y la de vencimiento del contrato. La devolucién se
computara de igual modo, si la revocacién resulta del mutuo acuerdo de las partes.

En el segundo caso, el importe de la prima devengada y el de la devolucion se calcularan tomando en cuenta la tarifa del seguro a
corto plazo.

19. SALVAMENTOS Y RECOBROS

Cuando EL ASEGURADO sea indemnizado, los bienes salvados o recuperados quedaran de propiedad de LA ASEGURADORA. EL
ASEGURADO participara proporcionalmente en la venta del salvamento neto, teniendo en cuenta el infra seguro, cuando hubiere
lugar a este.

Se entiende por salvamento neto el valor resultante de descontar del valor de la venta del mismo los gastos realizados por LA
ASEGURADORA, tales como los necesarios para la recuperacion y comercializacion de dicho salvamento.

20. COASEGURO

En caso de otorgarse la respectiva cobertura bajo la modalidad de coaseguro a que se refiere el articulo 1095 del Codigo de
Comercio, el importe de la indemnizacion a que haya lugar se distribuira entre los aseguradores en proporcion de las cuantias de sus
respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre las aseguradoras participantes.

21. PRESCRIPCION

La prescripcion de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podra ser ordinaria o
extraordinaria.

La prescripcién ordinaria sera de dos afios y empezara a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener
conocimiento del hecho que da base a la accidn.

La prescripcion extraordinaria sera de cinco afios correra contra toda clase de personas y empezara a contarse desde el momento en
que nace el respectivo derecho.

Estos términos no podran ser modificados por las partes.
22. ALTERACIONES O ADICIONES
Cualquier modificacidn, alteracion o adicion que se haga a las condiciones impresas de esta Péliza, debera constar por escrito.

23. NOTIFICACIONES
Para los efectos del presente contrato cualquier notificacidn debera consignarse por escrito, salvo que la ley disponga lo contrario y
sera prueba suficiente de la notificacion, la constancia de la entrega personal al destinatario, o del envio a éste por correo electronico
o por correo certificado.

24. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con el presente contrato se fija como domicilio de las
partes la ciudad de Bogota D.C., Republica de Colombia.

ENDOSOS
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De acuerdo al tipo de obra de construccién, para la SECCION II se podran incluir uno o varios de los endosos descritos a
continuacién, segun sea requerido por LA ASEGURADORA y/o EL ASEGURADO (se incluyen los mds comunes, pero podrian requerirse
otros diferentes):

1. Endoso 005. Programa de construccion (4 semanas). La desviacion permitida se refiere a los Contratiempos
ocurridos dentro del periodo originalmente cubierto, y no altera la fecha de Terminacion de la cobertura.

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, clausulas y condiciones contenidos en la Pdliza o en ella
endosados, son aplicables las siguientes condiciones a este seguro:

Junto con las demas declaraciones hechas por escrito por EL ASEGURADO para obtener cobertura por esta Pdliza, asi como con toda
informacion técnica proporcionada a LA ASEGURADORA, el cronograma de avance de los trabajos de construccién y/o montaje
formara parte integrante de la Pdliza.

LA ASEGURADORA no indemnizara a EL ASEGURADO con respecto a pérdidas o dafios causados por o resultantes de o agravados por
una desviaciéon del cronograma de avance de los trabajos de construccidn y/o montaje que exceda de los plazos citados a
continuaciéon en semanas, a menos que dicha desviacidn haya sido aprobada por escrito por LA ASEGURADORA antes de ocurrir la
pérdida o dafio.

Desviacién del cronograma de avance de construccion/montaje: semanas
2. Endoso 008. Estructuras situadas en Zonas Sismicas

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, clausulas y condiciones contenidos en la Pdliza o en ella
endosados, LA ASEGURADORA sélo pagara una indemnizacion por pérdidas, dafios o responsabilidades resultantes de un temblor, si
EL ASEGURADO puede comprobar que el riesgo sismico fue tenido en cuenta en el disefio conforme a los reglamentos de sismo
resistencia oficiales vigentes en la plaza, y que ha respetado las especificaciones que rigen para las dimensiones y calidades de los
materiales de construccidn y mano de obra en las que se base el respectivo disefo.

3. Endoso 013. Bienes almacenados fuera del sitio

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cladusulas y condiciones contenidos en la pdliza o en ella
endosados y sujeto a que EL ASEGURADO habra pagado la prima adicional acordada, el amparo de seguro bajo la SECCION II de
esta poliza serd extendida a cubrir también pérdidas y siniestros que puedan ocurrir en los bienes asegurados almacenados fuera del
sitio de obra/montaje mencionado en la parte descriptiva (excepto los bienes producidos, elaborados o almacenados por el
fabricante, distribuidor o proveedor) dentro de los limites territoriales indicados mas abajo.

LA ASEGURADORA no indemnizarda a EL ASEGURADO las pérdidas o siniestros que se originen por negligencia de las medidas
preventivas de siniestros generalmente reconocidas para los depdsitos y unidades de almacenaje. En particular, esas medidas
comprenden lo siguiente:
e Una garantia de que el recinto del almacenaje esté cerrado (edificio o, por lo menos, cercado), vigilado y protegido contra
incendios, tal como es apropiado para el respectivo sitio y el tipo de bienes almacenados;
e separacion de las unidades de almacenaje mediante muros cortafuegos o guardar una distancia minima de 50 metros;
e ubicacién y disefio de las unidades de almacenaje en forma tal que queden descartados posibles dafios atribuibles a la
acumulacion de agua o a inundaciones por intensas lluvias o a crecidas con un periodo de recurrencia estadistico inferior a
20 afos;
e limitacion del valor por unidad de almacenaje.

Dentro de los limites territoriales de:

Valor maximo por unidad de almacenaje:
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Limite de indemnizacidn por evento:

Franquicia: como minimo % del importe del siniestro por evento
Prima adicional:

4. Endoso 100. Prueba de maquinaria e instalaciones (4 semanas)

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, clausulas y condiciones contenidos en la Pdliza o en ella
endosados, el periodo de cobertura se extiende a las operaciones de prueba o pruebas de carga, pero no por un periodo mayor de
cuatro semanas a partir del comienzo de las pruebas.

Sin embargo, si son probadas y/o puestas en operacion o recibidas por el propietario solamente una parte de la planta o una o varias
maquinas, la cobertura para dicha parte de la planta o maquina, asi como cualquier responsabilidad resultante de ello, cesara y la
cobertura continuara Unicamente para las partes restantes a las cuales no es aplicable lo dicho anteriormente.

Si se trata de partidas usadas, el seguro por las mismas terminara, sin embargo, inmediatamente en el momento de comenzar las
operaciones de pruebas.

5. Endoso 101. Condiciones Especiales relativas a la Construccion de Tuneles y Galerias asi como de Obras o
Instalaciones Subterraneas Provisionales o Permanentes

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, clausulas y condiciones contenidos en la Pdliza o a ella
endosados, LA ASEGURADORA no indemnizara a EL ASEGURADO los costes que se originen por:

e Los cambios en el método de construccion o modificaciones que sean necesarias a causa de condiciones geoldgicas imprevistas
u otros impedimentos,

¢ las medidas que sean necesarias para mejorar o estabilizar las condiciones del subsuelo o para impermeabilizar el suelo contra
la penetracidn de agua, a no ser que se trate de medidas necesarias en orden a subsanar pérdidas o dafios indemnizables,

* la retirada de material excavado o de excavacidon excesiva que sobrepase la seccidn transversal tedrica y/o el relleno de huecos
que de ello se deriven,

e medidas relativas al desagiie de fundacidn, a no ser que sean necesarias para subsanar pérdidas o dafios indemnizables,

e pérdidas o dafos por fallar el desaglie de fundacion, si hubiera sido posible prevenir tales pérdidas o dafios mediante reservas
suficientes,

e el abandono o salvamento de maquinas perforadoras de tuneles,

e la pérdida de bentonita, suspensiones u otros agentes o sustancias que se empleen para apoyar la excavaciéon o como agente
de tratamiento del suelo.

En caso de ocurrir pérdidas o dafios indemnizables, la indemnizacion maxima a resarcir por la presente péliza estara delimitada a los
costes a desembolsar para restituir el bien asegurado en el estandar o estado técnico que tuviera inmediatamente antes de ocurrir el
siniestro. Sin embargo, la indemnizacidon maxima no debera ser superior al porcentaje abajo indicado del coste original medio por
metro de coste de construccion del recinto directamente afectado.

Porcentaje maximo a indemnizar: %

6. Endoso 106. Obligaciones a cumplir de efectuarse los Trabajos de Construccion por Secciones

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones clausulas y condiciones contenidos en la Pdliza o en ella
endosados, LA ASEGURADORA solamente indemnizard a EL ASEGURADO las pérdidas, dafios o responsabilidades que se originen en
o se deriven de terraplenes, cortes, zanjas, canales y obras de caminos o que sean causados directa o indirectamente por los
mismos, caso de ejecutarse tales terraplenes, cortes, zanjas, canales y obras de caminos en secciones que, en su totalidad, no
sobrepasan la longitud indicada mas abajo, con independencia del porcentaje de los trabajos terminados. La indemnizacién pagadera
por evento siniestrar quedara limitada a los costes a desembolsar para la reparacion de tales secciones construidas.
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Numero de secciones:
Longitud maxima por seccion: metros.

7. Endoso109. Amparo opcional de obligacion relativa al almacenaje de material de construcciéon

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, Clausulas y condiciones contenidos en la pdliza, la compania
solo Indemnizard a EL ASEGURADO las pérdidas o dafos directa o indirectamente causados a los materiales de construccidén por
avenida e inundacion, si dichos materiales de construccién no exceden una demanda de 3 dias y la parte sobrante es almacenada en
sitios no afectados por avenidas con un periodo de recurrencia de, por lo menos, 20 afios.

8. Endoso 110. Condiciones Especiales relativas a Medidas de Seguridad en caso de Precipitaciones, Avenida e
Inundacion

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, clausulas y condiciones contenidos en la Pdliza o a ella
endosados, LA ASEGURADORA sélo indemnizara a EL ASEGURADO las pérdidas, dafos o responsabilidades directa o indirectamente
causados por precipitaciones, avenida e inundacion, si en el disefio y la ejecucidon del proyecto se han tomado las medidas adecuadas
de seguridad.

A los efectos de lo anteriormente expuesto, se entienden por medidas adecuadas de seguridad que los valores de precipitaciones,
avenida e inundacién que puedan deducirse de las estadisticas oficiales de los servicios meteoroldgicos locales con respecto a la
localidad asegurada y a cualquier fecha dentro de la vigencia del seguro, tengan en cuenta un periodo de recurrencia de 20 afios.

No se indemnizaran las pérdidas, dafios o responsabilidades causados por el hecho de que EL ASEGURADO no haya removido
inmediatamente posibles obstaculos (p. ej. arena, troncos de arboles) del cauce para mantener ininterrumpido el caudal de las aguas
dentro del sitio de la obra, con independencia de que el cauce conduzca agua o no.

9. Endoso 112. Condiciones Especiales para Equipos de Extincion de Incendios y Proteccion de Incendios en Sitios de
Obras

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, clausulas y condiciones contenidos en la Pdliza o en ella
endosados, LA ASEGURADORA indemnizara a EL ASEGURADO los dafios o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio
y/o explosidn sélo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1. Conforme progresen los trabajos, debera contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de
agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tuberia ascendente himeda
para hidrantes debera instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al Ultimo piso en proceso de construccion,
cerrandola provisionalmente con tapas.

2. Los gabinetes para mangueras y extintores portatiles deberan revisarse a intervalos regulares, pero cuando menos dos veces
por semana.

Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes seran construidos tan pronto sea posible una vez retiradas

las cimbras o encofrados.

3. Las aberturas para pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos seran taponadas provisionalmente en
cuanto sea posible, pero a mas tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4. Los materiales de desperdicio seran eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen por la ejecucion de
trabajos de acabados seran retirados al final del dia de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5. Deberd implementarse un sistema de «permiso de trabajo» para todos los contratistas involucrados en actividades que
impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo:

e Esmerilado, corte y soldadura,
e trabajos con soplete,
e aplicacién de asfalto caliente,

O cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.
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En trabajos con riesgo de incendio, debera estar presente, cuando menos, una persona entrenada en el combate de
incendios provista de un extintor.

El sitio de trabajo debera ser inspeccionado una hora después de haberse terminado el trabajo con peligro de incendio.

6. El almacenaje de material requerido para los trabajos de construccion y montaje debera distribuirse en varios sitios de
almacenamiento y el valor por unidad de almacenaje no debera exceder el importe mencionado mas adelante.

Las diferentes unidades de almacenaje deberan estar separadas por una distancia minima de 50 metros o bien separadas por
muros cortafuego.

Todo material inflamable, especialmente liquidos y gases, debera ubicarse a suficiente distancia de la obra asi como de sitios que
desarrollen calor.

7. Debera nombrarse un encargado de seguridad.

Debera instalarse una alarma de incendio confiable que, siempre que ello sea posible, debera estar conectada con la
estacion de bomberos local.

En la obra se elaboraran planes para proteccion y combate de incendios y se actualizaran peridodicamente.

El personal empleado en la obra serd entrenado en el combate de incendios y tomara parte en simulacros semanales de
extincion de incendios.

Los bomberos de la localidad deberdn estar informados sobre las caracteristicas particulares del sitio de construccién y
tendran libre acceso al mismo en cualquier momento.

8. El sitio de construccidn debera estar cercado y el acceso vigilado.
Valor por unidad de almacenaje:
10. Clausula de siniestros repetitivos
Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, clausulas y condiciones contenidos en la Pdliza o en ella
endosados, el presente seguro se extiende a cubrir los dafos o pérdidas que tengan su origen en la misma causa, indole o

naturaleza (eventos repetitivos), bajo los términos mencionados mas adelante.

LA ASEGURADORA fijara la indemnizacion pagadera a EL ASEGURADO por cada siniestro, segun la siguiente escala y una vez haya
sido aplicado el deducible acordado

100% de los dos primeros siniestros
80% del tercer siniestro
60% del cuarto siniestro
40% del quinto siniestro

No se indemnizaran otros siniestros con estas caracteristicas, ocurridos previamente o posteriores a éstos.

El Asegurado deberd investigar las causas de tales dafios e introducird las medidas que sean necesarias para prevenir otras
ocurrencias de dafios de esta naturaleza.

11. Endoso 117. Condiciones Especiales para la Cobertura del Tendido de Tuberias de Agua y Desagiies
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Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, clausulas y condiciones contenidos en la Pdliza o en ella
endosados, LA ASEGURADORA indemnizara a EL ASEGURADO las pérdidas o dafios debidos a la inundacion y al encenagamiento de
tuberias, zanjas y pozos, pero sélo hasta la longitud abierta de las mismas indicada mas abajo por siniestro, en excavacién parcial o
total.

Sin embargo, se pagara una indemnizacion Unicamente
1. Si, una vez tendidas las tuberias, éstas son protegidas por medio del relleno adecuado en forma tal que, en caso de inundarse
la zanja, no sufre cambio alguno la colocacién de las tuberias;
2. si, una vez tendidas las tuberias, éstas son protegidas inmediatamente contra la penetracién de agua, lodo o similares;
3. si, una vez finalizada la prueba de presidn de las tuberias, las secciones de la zanja correspondientes hayan sido rellenadas.

Longitud maxima: metros

12, Endoso 121. Condiciones Especiales para Cimentaciones por Pilotaje y Tablestacados para Fosas de Obras

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, clausulas y condiciones contenidos en la pdliza o en ella
endosados, LA ASEGURADORA no indemnizaran a EL ASEGURADO los costes desembolsados:

1. Para reponer o restituir los pilotos o elementos de tablestacados
a. que se hayan desplazado, desalineado o ladeado durante la construccion,
b. que se hayan hecho inservibles, abandonado o dafiado durante el proceso de hincado o extraccion,
c. que ya no puedan seguir utilizdndose a causa de equipos de hincado o entubados encajados;
. Para la restitucion de uniones de tablestacados desembragadas o no efectuadas;
. Para subsanar fugas o la infiltracion de toda clase de materiales;
. Para el relleno de huecos o la reposicion de pérdidas de bentonita;
. Por el hecho de que los pilares o elementos de fundacién no hayan resistido a la capacidad de carga o no hayan alcanzado la
capacidad de carga exigida segun el disefio;
6. Para restituir los perfiles o dimensiones.

u b~ WN

Este endoso no tendra aplicacién para pérdidas o danos causados por fuerzas de la naturaleza. Incumbe a EL ASEGURADO
aportar la prueba de que tales pérdidas o dafios estén amparados por la pdliza.
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